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Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Piiblica.l

Decreto N° 257/015!

MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 23 de Setiembre de 2015

VISTO: lo establecido por & articulo 47 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera del
Estado (TOCAF) aprobado por Decreto N° 1500012 de 11 de mayo de 2012;

RESULTANDO: 1) que el mismo establece que el Poder Ejecutivo, previo informe de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado y con la conformidad del Trbunal de Cuentas de la Repiblica, podra

formular reglamentos o pliegos Unicos de bases y condiciones generales, entre ofros, para los contratos de
obra publica;

) que dichos reglamentos o pliegos seran de uso obligatorio para todas las administraciones publicas
ectatales, en las contrataciones que deban dar cumplimiento a lo dispuesto por el inciso final del referido
articulo, salvo en lo que no fuere conciliable con sus fines especificos establecidos por la Constitucion de la
Republica o la ley.

CONSIDERANDO: I) que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) elabord la presente
propuesta de Phego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica en
colaboracion con un equipo multidisciplinano integrado por representantes técnicos de las principales

1 Indluye las modificaciones del Decreto N2 171016 de 06 de junio de 2016

1 Haga CTrl + click sobre la imagen para acceder al Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/257-2015



Pliego de Condiciones Particulares

1. Disposiciones Generales

La Administracién Publica Contratante es la Intendencia Departamental de Salto, en el marco del Contrato
de Préstamo N° 5753/0C-UR “Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos”, el cual es ejecutado
a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La contratacion de las obras se realizara al amparo del articulo 45 del Texto Ordenado de Contabilidad y
Administracion Financiera y de conformidad con las Politicas para la adquisicién de bienes y obras
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15).

Sin perjuicio de lo anterior, se utilizara para la presente licitacion el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica exceptuando lo dispuesto en las clausulas: a) 10.1 b),
11.2,11.3.4, 11.5, 14.4, 14,5, 14.6, 20.1, 20.2, 47, 48.1 y 48.2.

2. Glosario
Se incorporan los siguientes términos:

2.1) Direccion de obra: La direccion de obra tiene por objeto principal controlar que el Contratista ejecute la
obra en concordancia con los planos y especificaciones de la documentacion contractual. El Director de Obras
es la persona autorizada por el Contratante para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito
al Contratista y en la aprobacién de la certificacion de los pagos.

2.2) Supervision de obra: La supervision de obra tiene por objeto principal monitorear la ejecucion de las
obras, la administracion del contrato y el desempefio de la Direccién de Obra, y sera llevada a cabo por un
técnico designado por el Programa.

2.3) Especificaciones técnicas particulares: son las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato.

2.4) Directivas Técnicas de la Direccion de Obra: cualquier modificacion o adicion indicada por el Director
de Obra.

2.5) Orden de Servicio: Las 6rdenes de servicios que emita la Direccion de Obras seran por escrito y estaran
fechadas, numeradas y firmadas, y tendran caracter obligatorio para el contratista y subcontratista.

3. Objeto de la Contratacion.

El objeto del presente llamado consiste en la rehabilitacion del Acceso a Belén desde Ruta Nacional N° 3.
El tramo a intervenir se encuentra 75 Km al norte de la ciudad de Salto. Inicia en el Km. 556,500
de la Ruta Nacional N° 3, punto en el que se asigna progresiva cero del proyecto, y finaliza en la
planta urbana de la localidad de Belén, progresiva 10K300.

El proyecto puede ser localizado en el sistema UTM-WGS 84 mediante las siguientes
coordenadas:

= Pr. OKO0O: 433328.69 m E - 6587857.08 m S

= Pr. 10K300: 425990.09 m E - 6593572.18 m S

El Acceso a Belén presenta un perfil transversal con anchos de calzadas pavimentadas variables
de 6,00 a 7,00 metros y sobreanchos empastados también de anchos variables.

El pavimento existente corresponde a un tratamiento bituminoso doble con sellado de arena
cuyos principales deterioros corresponden a peladuras y desprendimientos, baches, pozos y
fisuras por fatiga. En el caso particular de los desprendimientos y erosiones, se registran de



manera generalizada a lo largo de todo el tramo disminuyendo el ancho de calzada util
pavimentada.

La estructura de pavimento existente presenta espesores variables pudiéndose caracterizar
como 20 cm de base de material CBR 40 sobre 25 cm de subbase de material CBR 33. La
subrasante existente caracteristica de los suelos de la zona corresponde a una matriz arenosa
de buena capacidad de soporte.

Las obras de pavimentacion prevén el reciclado y estabilizado con cemento portland del
pavimento y bases existentes en 20 cm de profundidad y en los anchos definidos en proyecto,

y posterior ejecucion de tratamiento bituminoso doble con sellado.

Se efectuara la limpieza de faja en todo el tramo. Se construiran las entradas particulares
faltantes y se limpiaran las existentes, verificando la necesidad de reparaciones y sustituciones
de cafios, ejecutando los cabezales faltantes.

Se limpiaran las alcantarillas de cruce y aproximacion de cunetas a las mismas. Se limpiaran las
alcantarillas de empalmes existentes en el tramo y construiran las faltantes de acuerdo a
proyecto. Se ejecutara su puesta a punto mediante la construccion de cabezales faltantes y/o
reposicion de cafos.

Finalmente se ejecutara la sefalizacién vertical y horizontal de bordes y eje, delimitando zonas
de no adelantamiento, conforme al nuevo estandar de circulacion. Se instalaran elementos de
encarrilamiento mediante la colocacion de tachas reflectivas en bordes y ejes, y se suministraran
e instalaran defensas metalicas en ubicaciones definidas.

El proyecto contempla la sustitucion e incorporacion de paradas de dmnibus con iluminacion led
abastecida a través de paneles solares.

A los efectos de complementar las obras de la trama rural y en base a la posibilidad de incluir
obras en trama urbana de hasta un maximo del 30% de la longitud total del proyecto, el
Municipio de Belén en conjunto con la Direccién General de Obras establece una propuesta de
calles a pavimentar dentro de la localidad de Belén, que se incluye en las memorias y planos de proyecto.
De acuerdo a lo establecido en los recaudos, memorias y lista de cantidades que integran la presente
licitacion.

Ciclovia:

ciclovia recreo-deportiva ubicada ubicada en el Municipio de Belén. La misma se desarrollara

en un tramo de 900 m de extension aproximados y conecta “MEVIR II” con el acceso al centro del pueblo.
El ancho de la ciclovia sera de 2,0 m, tendra puestos de descanso y una pequeia plaza infantil en el centro
del desarrollo de la misma. Ademas, se remplazaran las paradas de buses existentes por nuevos refugios
equipados.

En los 2.0m de ancho que tendra la ciclovia se pretende generar dos carriles de circulacion, los cuales se
diferenciaran con linea de trazo al eje de la misma y linea de borde continua en los laterales pintada a
blanco.

Habran siete cruces de cebras desde la acera norte en las esquinas marcadas. Habra un cruce sobre la
calley

se sefalizara el paso de la misma con pintura conservando de igual modo los carriles de circulacién de la
misma antes mencionados.

A modo de evitar un mal uso de la ciclovia se instalaran transversalmente a la misma a modo de obstaculos
bolardos en los puntos indicados en graficos.

Las ofertas deberan ajustarse sustancialmente a la descripcién del objeto requerido, teniendo en cuenta la
complejidad técnica del mismo.

4. Aclaraciones de los Pliegos
Se podran solicitar aclaraciones hasta 10 dias habiles anteriores a la fecha de apertura. Las respuestas a

las solicitudes de aclaraciones seran enviadas como fecha limite hasta 5 dias habiles anteriores a la fecha
de apertura.



Las respuestas a las aclaraciones seran enviadas por correo electrénico y subidas a la pagina de Compras
Estatales.

5. Solicitud de prérroga de apertura de ofertas

Las solicitudes de prorroga seran recibidas hasta 10 dias habiles anteriores a la fecha de la apertura.

La Administracién podra negarse a tal solicitud, comunicandolo de inmediato por correo electrénico y
subiéndolo a la pagina de Compras Estatales.

6. Presentacion, confidencialidad y apertura de ofertas

6.1 Presentacion

Fecha limite de presentacion: 23/01/2025 hora 10:00

No se habilita la presentacién de ofertas en forma electronica.

Los oferentes deberan presentar la oferta en sobre cerrado 1 (un) original y 1 (una) copia en formato-no
editable en soporte digital (pendrive). También deberan incluir en el soporte digital su oferta econémica en
planilla de calculo (excel, open office o similar).

La oferta debe estar firmada por representante autorizado de la empresa o consorcio.

El sobre con la oferta contendra la informacion solicitada en el presente pliego, incluyendo:

o Descripcion general de método de trabajo y cronograma de acuerdo al Anexo VI
Especificaciones Técnicas Particulares.

¢ Todos los documentos y antecedentes mencionados en el Pliego de Condiciones de acuerdo
al detalle especificado.

Para propésitos de la presentacién de las Ofertas, la direccion del Contratante es:
Oficina de Licitaciones

Direccion: Juan Carlos Gomez N° 32

Ciudad y Cddigo postal: Salto CP 50.000

Pais: Uruguay

6.2 Confidencialidad

Cuando los oferentes incluyan informacién considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 10 numeral I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Informacién Publica de 17 de octubre de 2008,
la misma debera ser presentada indicando expresamente tal caracter y en archivo separado a la parte
publica de su oferta.

La clasificacion de la documentaciéon en caracter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del
proveedor. La Administracion podra descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si



considera que la informacién ingresada en caracter confidencial no reune los requisitos exigidos por la
normativa referida.

El oferente debera realizar la clasificacion en base a los siguientes criterios:
Se considera informacion confidencial:

e lainformacion relativa a sus clientes,

e la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,

¢ la que refiera al patrimonio del oferente,

e la que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o administrativo,
relativos al oferente, que pudiera ser util para un competidor,

¢ |a que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

¢ aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Informacién Publica
(Ley N° 18.381), y demas normas concordantes y complementarias.

No se considera informacién confidencial:
e larelativa a los precios,
e |a descripcion de bienes y servicios ofertados, y
e las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados a los restantes
oferentes. El caracter de confidencialidad otorgado a la informacion presentada, no sera de aplicacion para
el Tribunal de Cuentas ni para otras entidades publicas que deban participar en el presente proceso de
contratacion a fin de cumplir con sus respectivos cometidos.

El oferente debera incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de la informacién
confidencial que ingrese que debera ser breve y conciso (articulo 30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto
de 2010).

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, este ultimo, si
correspondiere, debera recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido
en la Ley de Proteccion de Datos Personales y Accion de Habeas Data N° 18.331 de 11 de agosto de 2008,
normas concordantes y complementarias. Asimismo, se debera informar a los titulares de los datos
personales que se incluyen en la oferta, de los derechos reconocidos por el articulo 13 de la mencionada
Ley.



6.3 Apertura

La apertura de las ofertas la realizard de forma PRESENCIAL Fecha: 23/01/2025 a la Hora: 10:00

7. Documentos a presentar por los oferentes

a. Comprobante de estar registrado en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a
lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/2013 de 21 de mayo de 2013, obligatorio para
empresas nacionales y extranjeras. A efectos de la presentacién de oferta, se admitiran oferentes en
estado ACTIVO y EN INGRESO.

b. Certificado del Registro Nacional de Empresas de Obra Publica del MTOP, conforme a lo dispuesto por
el Decreto N° 208/2009 de 4 de mayo de 2009 (obligatorio para empresas nacionales como extranjeras)

c. La empresa extranjera, ademas, debera presentar constancia de inscripcion en el Registro Nacional de
Representantes de Firmas Extranjeras (Ley 16.497 de 15 de junio de 1994). Dicha constancia se debe
tramitar en el Registro Nacional de Representante de Firmas Extranjeras del Ministerio de Economia y
Finanzas.

d. Comprobante de haber constituido Garantia de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo establecido en
el punto 12.

e. Declaracion de Inspeccién del lugar de obras (Anexo Ill) El Oferente debe bajo su propia responsabilidad
y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

7.1 Consorcios

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas firmas deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

(a) la Oferta debera contener toda la informacion enumerada en el punto 7 para cada miembro del
Consorcio;

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato
de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros del
Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente con el socio
designado;

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio de Consorcio firmado por todos los socios o
una Carta de Intencién para formalizar el convenio de constituciéon de un Consorcio en caso de resultar



seleccionados, la cual debera ser firmada por todos los socios y estar acompafada de una copia del
Convenio propuesto.

7.2 Oferentes elegibles, conflictos de Interés y practicas prohibidas
7.2.1 Oferentes elegibles y conflicto de interés

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de paises miembros
del Banco. Los Oferentes originarios de paises no miembros del Banco seran descalificados de participar
en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En el Anexo | de este documento se
indican los paises miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los
Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los Oferentes de un pais miembro del Banco, al igual que
las obras y bienes suministrados en virtud del contrato, no seran elegibles:

(a) si las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales
con aquel pais, a condicion de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusion no
impedird una competencia efectiva respecto a la construccion de las obras de que se trate; o

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en
virtud del Capitulo VIl de la Carta de esa Organizacion, el pais del Prestatario prohiba las importaciones
de bienes de ese pais en cuestion o pagos de cualquier naturaleza a ese pais, a una persona o una entidad.

Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas
principales, personal propuesto y agentes, no debera tener conflictos de interés a menos que haya sido
resuelto a satisfaccion del Banco. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés
seran descalificados. Podra considerarse que un Oferente tiene un conflicto de intereses a los efectos de
este proceso de licitacién si el Oferente:

(a) tiene control> de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de manera directa o
indirecta por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una persona natural o juridica
en comun; o

(b) recibe o ha recibido algun subsidio directo o indirecto de otro Oferente; o
(c) comparte el mismo representante legal con otro Oferente; o

(d) posee una relacion con otro Oferente, directamente o a través de terceros en comun, que le permite
influir en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante en relacién con esta
licitacion; o

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora en la preparacion del disefio o las
especificaciones técnicas de las obras que constituyen el objeto de la Oferta;

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone para ser contratada) por el Contratante
o por el Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecucion del Contrato; o

(g) proveera bienes, obras y servicios distintos de los de consultoria resultantes de los servicios de
consultoria, o directamente relacionados con ellos, para la preparacion o ejecucion del proyecto
relacionado que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que controle de

2 Por control se entendera el poder de dirigir, directa o indirectamente, la direccion y las politicas de una firma, ya sea a través de
la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la propiedad
mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", derechos de veto o
acuerdos de accionistas que requieran mayorias especiales) o, en el caso de financiacion por un fondo de inversiones, el control
ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinara en el contexto de cada caso particular.



manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma
0 sea controlada junto a esa firma por una entidad en comun; o

(h) posee una estrecha? relacion familiar, financiera o de empleo previo o subsiguiente con algin
profesional del personal del Prestatario (o del organismo de ejecucion del proyecto, o de un
beneficiario de parte del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente relacionado con la
preparacion del documento de licitacion o las especificaciones del Contrato, o el proceso de
evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar relacionado con la ejecucion o
supervision de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal relacion haya sido resuelto de
manera aceptable para el Banco durante el proceso de licitacion y la ejecucion del Contrato.

No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o
prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los casos, los
respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes) son objeto de
una suspension temporal o una inhabilitacién impuesta por el BID, o de una inhabilitaciéon impuesta por el
BID conforme a un acuerdo para el reconocimiento de decisiones de inhabilitacion firmado por el BID y
otros bancos de desarrollo.

Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como integrante de una Asociacién en Participacion,
consorcio o Asociacion (“APCA”)) no podra participar como Oferente o como integrante de una APCA en
mas de una Oferta. Tal participacion redundara en la descalificacion de todas las Ofertas en las que haya
estado involucrada la firma en cuestién. Una firma que no es un Oferente ni un miembro de una APCA
puede participar como subcontratista en mas de una Oferta. No existe limite en el nimero de miembros de
una APCA.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen
autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna
agencia del Prestatario.

Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para presentar ofertas o propuestas como
resultado del incumplimiento con una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad,
cuando el Contratante razonablemente la solicite.

7.2.2. Practicas prohibidas

Ver Anexo Il Practicas prohibidas.

7.3 Antecedentes del Oferente:

Se solicitard que los oferentes demuestren fehacientemente (incluyendo contacto de clientes, actas de RP
y/o toda otra documentacion probatoria) poseer la siguiente experiencia (en los ultimos 3 afios):
e Obras similares al objeto en el periodo.

e Haber ejecutado un minimo de 100.000 m3 de Base Granular Estabilizada con cemento.



e Haber realizado la ejecucion de como minimo 300.000 m2 de Tratamiento Bituminosos

7.3.1 Antecedentes técnicos
Los antecedentes técnicos requeridos se encuentran en las Especificaciones Técnicas Particulares.
7.3.2 Antecedentes financieros

En lo que respecta a los antecedentes financieros, se debera presentar Certificado habilitante expedido
por el Registro Nacional de Empresas Publicas que exprese un VECA libre igual o mayor al monto de
la oferta, excluidos los montos correspondientes a aportes a la seguridad social y el Impuesto al Valor
Agregado (IVA). Siendo condicion excluyente para las empresas que no cumplan con dicho requerimiento.

Asimismo, todos los Oferentes deberan incluir en sus Ofertas:

1) Monto total facturado por la construccion de las obras civiles realizadas en los ultimos tres (3) ejercicios
economicos debera ser igual o superior al monto de la oferta.

2) i) Para Oferentes nacionales: Estado de Situacién Patrimonial (E.S.P.), Estado de Resultados (E.R.),
Notas aclaratorias, Anexos de Bienes de Uso y de Evolucion del Patrimonio y Estado de Origen y Aplicacion
de Fondos (EOAF), y la Declaracién Jurada de Renta e Impuesto al Patrimonio anual, presentada ante la
Direccion General Impositiva, de los ultimos tres (3) ejercicios econémicos cerrados anteriores a la fecha
de presentacion de las ofertas, segun el siguiente criterio: los Estados Contables deberan estar
acompanados como minimo por un Informe de Revisidén Limitada emitidos por Contador Publico o
equivalente con titulo habilitante. Este sera realizado) Para empresas constituidas en la Republica Oriental
del Uruguay, de acuerdo a los Pronunciamientos del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.
ii) Para empresas constituidas en el extranjero: toda esta informacion se brindara de acuerdo a las normas
legales o profesionales, segun corresponda, vigentes en el pais donde se domicilia o bien de acuerdo a lo
dispuesto por la Federacion Internacional de Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of financial
statements ISA/RS 1y 2. Los Dictamenes de Auditoria Externa deberan ser emitidos por profesionales que
acrediten su solvencia y realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
emitidas por la Federacién Internacional de Contadores (IFAC).

3) Nota de referencias de instituciones bancarias del Oferente. Ver anexo V

7.3.3 Declaracion jurada de litigios o laudos arbitrales

Los oferentes deberan presentar una declaracion jurada conteniendo detalle litigios o laudos arbitrales con
sentencia firme, durante los ultimos diez (10) afos, en los cuales el Oferente estuvo, las partes afectadas,
los montos en controversia, y los resultados.

Los litigios o laudos arbitrales pendientes no deberan representar en total mas del 60% del patrimonio neto
del oferente, por si o por cada una de las partes, que surja del ultimo balance presentado y resueltos en
contra del oferente.

7.3.4 Limite maximo de subcontratos

El limite maximo del porcentaje de participacion de subcontratistas es de un 20% del monto total del
contrato.



7.4 Sin perjuicio de lo solicitado, la Administracion podra solicitar a los oferentes ampliacion de la
informacion proporcionada que considere necesaria para la evaluacion de las ofertas.

8. Precio y Cotizacion

La cotizacion sera por precio unitario y debera realizarse de acuerdo al Anexo Ill — Formulario de Oferta
La moneda de cotizacion, comparacion de ofertas y pago sera pesos uruguayos.

En ningun caso se admitiran descuentos por lo que se considera el cuadro de cotizacién como precio final.
Si el oferente incluye descuentos, los descuentos no seran considerados para la comparacion de la oferta.

El porcentaje de imprevistos sera del 5% .

9. Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado
de la construccion siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por este concepto.

10. Discrepancias

Si es electréonica: En caso de discrepancia entre el monto indicado como precio del
contrato en el Anexo Ill. Formulario de la Oferta y lo cotizado manualmente por el proveedor
en la Tabla de Cotizacion del sitio web de Compras Estatales, se tomara como valida la
cotizacion ingresada manualmente en la Tabla de Cotizacion del sitio web.

11. Actualizacion de precios

El Contrato esta sujeto a ajuste de precios:
Se aplicard la siguiente férmula paramétrica de actualizacion de costo.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P=P,xK,

en cuya féormula:

Ka= coeficiente de actualizacion de los rubros que integran
Po.Po =liquidacidn a precios de licitacion de la obra
considerada.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:






en la que:
Ka= subindice que caracteriza un grupo de rubros

j=  porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra

] = importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segin zona a la cual pertenezca la obra, de
acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV al mes de
ejecucion de los trabajos.

Jo = importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segin zona a la cual pertenezca la obra, de
acuerdo alo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV vigente al dia anterior
a la apertura de la Licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales,
financiacién, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los
otros grupos.

Cv = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 para el mes de ejecucién de la
obra que se liquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la
DNV.

Cvo = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 vigente al dia anterior a la
apertura de la Licitacidn, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por
la DNV.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes,
etc.

M5
Mo_zqnx on



gn = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

Qn = costo unitario del material n para el mes de ejecucion de la obra que se liquida segun
lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecucién de la
obra que se liquida.

Qno = costo unitario del mismo material n vigente al dia anterior a la apertura de la
Licitacion segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV vigente al dia
anterior a la apertura de la Licitacién

d = porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacion y reparacion de
equipos

D'= Coeficiente D', segin lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para
el mes de ejecucidn de la obra que se liquida.

D'o = Coeficiente D', segin lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV
vigente al dia anterior a la apertura de la Licitacion.

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha
prevista de terminacion definida _en el contrato y correqgida sequn los eventos

compensables que corresponda. el ajuste de precios sera el que resulte menor entre
el _calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha

prevista de terminacion y al mes de ejecucion de la obra que se liquida.

12. Mantenimiento de oferta

a) El periodo de mantenimiento de Oferta es de 240 (doscientos cuarenta) dias, el
cual se prorrogara automaticamente salvo que medie comunicacion expresa por
medio fehaciente por parte del oferente

b) El Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una Garantia de mantenimiento
de Oferta por un importe de U$ 1.000.000 (pesos uruguayos un millén) pagadera
a la vista a primera solicitud.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera ser una garantia pagadera a la vista a
primer requerimiento. La misma debera ser depositada en Oficina Ingresos Varios -
Tesoreria de la intendencia de la Intendencia de Salto.



Al momento de la apertura de las ofertas el Oferente debera presentar al Contratante
el recibo de deposito correspondiente.

Esta garantia se constituira a la orden de la Intendencia Departamental de Salto y
se efectivizara a opcion del oferente mediante una de las siguientes formas:

1. Depdsito en efectivo en pesos uruguayos. En caso que el referido depdsito se realice
con cheque, éste debera estar certificado por la entidad bancaria correspondiente;
para poder efectuar el referido depdsito el oferente debera estar inscripto
previamente como proveedor de la Intendencia, por lo que se recomienda a aquellos
interesados en participar, la regularizacion de dicho tramite con la debida antelacion.
2. Fianza o aval de un Banco establecido en la Republica Oriental del Uruguay;

3. Pdliza de Seguros de Fianza, emitida por una instituciéon habilitada por el Banco
Central del Uruguay;

4. Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay. (Certificado de afectacion
de valores publicos extendido por la Seccidon Custodias del BROU).

En el caso de las opciones 2) y 3) los documentos respectivos deberan estar vigentes
hasta la extincion definitiva de las obligaciones que se garantizan. Si en los mismos se
estableciera un plazo, deberd preverse la renovaciéon automatica del mismo, por
periodos sucesivos, salvo manifestacion en contrario de la Intendencia mediante la
entrega del documento al Oferente. Cuando se constate el cese de actividades o la
suspension de la habilitaciéon o autorizacion para funcionar otorgada por el Banco
Centralde las empresas de intermediacion financiera y/o aseguradoras que fueron
otorgantes dela garantia el Oferente debera sustituir la misma, quedando suspendidos
todos losderechos que pudiera corresponderle hasta tanto ello suceda.

En el caso de la opcidon 4) los Titulos deberan ser en Doélares estadounidenses. Se
tomara para su cotizacion en la Bolsa de Valores 10 (diez) dias antes de la apertura de
las propuestas, de la formalizacién de contrato o de la presentacion de la factura de
anticipo si en las CEC estuviera previsto el mecanismo del anticipo. Dicha cotizacion
se justificara con certificado de corredor de Bolsa.
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La Garantia de Mantenimiento de Oferta permanecera valida por un
periodo de 30 dias posteriores a la fecha limite de la validez de las Ofertas,
o del periodo prorrogado, si corresponde.

13. Evaluacion

Para el proceso de evaluacion de ofertas se utilizara el factor precio de forma exclusiva.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 14, el precio que sera utilizado en el proceso
de evaluacién y comparacion de ofertas, sera aquel precio global (subtotal, IVA y Leyes
Sociales) que figure en el Formulario de Oferta como precio de comparacién. El monto por
imprevistos sera excluido del proceso de evaluacion y comparacién de ofertas.

14. Adjudicacién

Se adjudicara a la oferta de menor precio que cumpla con los requisitos técnicos,
financieros, legales vy otros que figuren en los documentos de licitacion.

En caso que la oferta de menor precio no cumpla con los requisitos se debera examinar
los requisitos del oferente cuyo precio ocupe el segundo lugar y asi sucesivamente hasta
que pueda realizarse la adjudicacion.

Una vez firme la resolucion de adjudicacion, la adjudicataria suscribira un contrato con la
Administracién (Anexo VI).

15. Garantia de fiel cumplimiento del contrato y refuerzo de garantia

15.1. Garantia de fiel cumplimiento

El cumplimiento del contrato debera garantizarse mediante garantia bancaria extendida a
primer requerimiento, depdsito efectivo, bonos del tesoro o pdliza de seguros, por un
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato, con validez hasta la fecha del
acta definitiva.

15.2. Refuerzo de garantia

Se retendra de los pagos el 5% (cinco por ciento), como refuerzo de garantia de buena
ejecucion.

Dicha retencion se practicara sobre el precio basico y ajuste paramétrico en todos los
certificados incluidos los de trabajos extraordinarios.

Dichas retenciones podran sustituirse mediante:

a. Fianza o aval de un banco establecido en el pais del Contratante.
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b. Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio, aceptable para la
Administracion.

c. Pdliza de Seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la
Republica Oriental del Uruguay.

En los casos a, b, y ¢ la garantia respectiva se establecera en dolares estadounidenses.
d. Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay en dodlares estadounidenses.

En todos los casos a los efectos de la conversién de moneda para el calculo del importe
de la garantia se tomara el tipo de cambio vendedor que fije la mesa de cambios del BCU
para operaciones interbancarias en moneda extranjera el dia anterior al de la constitucion
de la garantia.

16. Materiales

Se aplicara lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego.

17. Control de calidad y normalizacién

El Contratista debera suministrar el equipo de laboratorio necesario para realizar el control
de calidad de la obra o los servicios tercerizados correspondientes, segun lo dispuesto en
las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con lo solicitado,
correspondera abonar una multa de 0,05 % del valor total del contrato por dia de retraso
en el cumplimiento hasta un maximo de 1 %.

El Contratista debera realizar el control de calidad de los trabajos, segun lo dispuesto en
las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con el mismo, el
Director de Obra podra solicitar la retencién del Certificado mensual. Dicha retencion sera
del 100% del avance de los rubros afectados por la ausencia del control de calidad.

Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentra en el Anexo VII de
Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

18. Plan de trabajo

a) La empresa debera presentar un cronograma de avance fisico mensual, discriminado
por rubro para la aprobacion del Director de Obra dentro de los 10 (diez) dias a partir
de la suscripcion del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administracion
podra solicitar la recision del contrato unilateralmente con pérdida de la garantia de
cumplimiento.

b) EI Contratista debera disponer en la obra los siguientes equipos en los siguientes
momentos:
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19.
Equipo Al inicio de los trabajos en el
rubro que se indica,

Vehiculo para DO Al inicio de Obra

[Motoniveladora] Al inicio de Obra

[Excavadora] Al inicio de Obra

[Retroexcavadora] Al inicio de Obra

[Cilindro liso y Pata Cabras] Al inicio de Obra

Cilindro de neumaticos Inicio de obra de Tratamiento
Bituminoso.

Camiones volcadora Al inicio de Obra

Recicladora para ejecucion de suelo cemento Inicio de obra de estabilizado de
base.

Dosificadora y esparcidora de Cemento Inicio de obra de estabilizado de
base.

Camién regador de agua Al inicio de Obra

Camioén regador de Asfalto Inicio de obra de Tratamiento
Bituminoso.

Gravilladora (Dosificadora de aridos pétreos) Inicio de obra de Tratamiento
Bituminoso.

Equipo de laboratorio para Ensayos de suelos Al inicio de Obra.

Preventivo de Flujo de Fondos

La empresa debera presentar un cronograma de avance financiero mensual, discriminado
por rubro para la aprobacion del Director de Obra dentro de los quince dias a partir de la
suscripcion del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administracion podra
solicitar la recisién del contrato unilateralmente con pérdida de la garantia de cumplimiento.

20. Computo de plazos de obra

Se entendera por dias calendarios laborales para la construccion, la jornada laboral de 44
horas semanales de lunes a viernes. Los dias no laborables seran: los cinco feriados no
laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Dia de la Construccién), el 2 de noviembre y
los dos periodos de licencia de la construccién vigentes.
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21. Acta de Inicio

La fecha del Acta de Inicio no podra exceder los 20 (veinte) dias posteriores a la firma del
Contrato.

22. Plazos de ejecucion de la obra

El plazo previsto de terminacién es de 10 meses desde la firma del Acta de Inicio, sin perjuicio
de la extension que del mismo resulte luego de calculados los eventos compensables. No
obstante, lo anteriormente mencionado, el contrato se mantendra vigente hasta la recepcion
definitiva de la obra.

23. Prorroga de plazo
Los siguientes eventos compensables no generaran variaciones de precio:

a) Los dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante los meses de
mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) dias de trabajo durante los meses restantes del afio. Se
restaran del total de dias indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo
otro evento compensable en el transcurso de ese mes.

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generara un corrimiento de plazos segun
el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracion, se aumentara el plazo de
obra en 1 dia.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duracién, se aumentara el plazo de
obra en medio dia.

¢) En el caso de que la licencia ordinaria de la construccion se lleve a cabo dentro del plazo de
la obra, este se aumentara en la misma cantidad de dias que correspondan a la mencionada
licencia, de acuerdo a lo publicado por el MTSS.

d) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e
irresistibles por las partes del contrato.

24. Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

En todos los casos, el contratista pagara una multa por dia de atraso del 3 (tres) por mil del
precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito, excluido el IVA y las leyes
sociales, hasta un maximo del 3 (tres) % del precio global del Contrato.

25. Ordenes de Servicio
La Direccion de Obras solamente cursara las érdenes de servicios que sean aprobadas por la

Supervision de obra. La falta de pronunciamiento de este dentro de los dos dias habiles de
recibida la orden, implicara resolucion aprobatoria del mismo.
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Toda orden, comunicacion o nota relativa a las obras quedara registrada en un libro llevado a
tales efectos por la Direccion de Obras en orden correlativo de fechas.

Las respuestas comentarios o reservas del contratista a las 6rdenes de servicios, solo tendran
validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un plazo no superior a los siguientes
cinco dias habiles.

El contratista acatara estrictamente las 6rdenes de servicio aun, aunque hubiere expresado
reservas sobre ellas. La Direccion de Obras las considerara y se expedira dentro de los 5 dias
habiles siguientes.

Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se considerara
aceptado lo resuelto por la Direccion de Obras y no le seran admitidas reclamaciones ulteriores
por tal concepto.

Las ordenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberan enviarse,
Unicamente, a la empresa contratista.

Las notas de pedido deberan ser por escrito, estaran fechadas y numeradas, seran firmadas por
el responsable técnico de la empresa contratista, y quedaran registradas en el libro que lleva la
Direccion de Obras.

26. Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

Aplica lo dispuesto en el Pliego General, y funcionarios de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y del Banco Interamericano de Desarrollo, efectuaran la inspeccién de las obras y/o
de los centros de produccion, hasta inclusive efectuar ensayos, los que seran vinculantes para
el contratista, todas las veces que se estime conveniente, obligandose a otorgar las facilidades
necesarias.

27. Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la siguiente Lista de Personal
Clave:

1. Un Ingeniero Civil como Técnico residente de obra.

El contratista debera designar técnico residente en la obra con capacidad técnica para
actuar frente a la Direccion de Obras. Debera poseer titulo expedido o revalidado por
la Universidad de la Republica u otra Universidad reconocida por el Ministerio de
Educacién y Cultura.

Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior
a las obras motivo de esta licitacién, y que tenga una experiencia mayor a 5 afios.
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Se requerira la presencia en obra del Técnico Residente un minimo de 3 dias por
semana y cada vez que la direccion de obra se lo solicite.

2. Ingeniero Civil como Representante Técnico

Debera poseer titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica u otra
Universidad reconocida por el Ministerio de Educacion y Cultura.

Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior
a las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia en la profesion mayor
a 10 afos.

El Representante Técnico debera presentarse en la obra, todas las veces que la
Direccion o la Supervisién de obra lo requieran.

3. Un Capataz de Obra.

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos 2 (dos) obras
similares a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerira que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los dias en los
cuales exista actividad en la misma.

4. Un Idéneo en Topografia.

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos 2 (dos)
obras similares a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerira la presencia en obra del Topdgrafo todos los dias en los cuales exista
actividad en la misma y las veces que la Direccion o la Supervision de obra lo
requieran.

El Director de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista de Personal Clave.

28. Modificacién de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando el Director de Obra solicite una modificacion de obra; el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El Contratista debera
proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Director de Obra asi lo hubiera determinado. El Director de Obra debera analizar
la cotizacién antes de ordenar la Variacion.

En caso de que se determinen variaciones al proyecto de parte del Contratante, se ajustara
el precio de la obra en mas o en menos, segun corresponda. En caso de que varie el alcance
de los trabajos de un rubro se variara el precio total de este, en forma proporcional, y tomando
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como base el precio unitario correspondiente. En caso de que el alcance del rubro se
disminuya totalmente no se realizaran pagos por este.

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucién se hiciesen modificaciones de
proyecto que implicaran reducciones o supresiones en el alcance inicial, el Contratista debera
dar cumplimiento a las érdenes escritas que al respecto reciba del Director de la Obra, siempre
que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 20% del importe total de
contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacion por los beneficios que deje
de tener en la parte reducida o suprimida. Si la reduccion o supresion fuera superior al 20%
del importe del contrato el Contratista podra exigir la rescisiéon sin derecho a indemnizacion
alguna.

En caso de que en el rubrado figure el rubro “Imprevistos” su liquidacion se regira segun se
define a continuacién. Los imprevistos son aquellos trabajos que no estando previstos en el
proyecto y/o que no se pudieran prever de la informacion brindada al contratista y/o de la
inspeccién del terreno sean necesarios para cumplir correctamente con el alcance del
proyecto.

En caso que se presenten estos trabajos, sera elevada la solicitud de parte del contratista a
la direccion de obra para ser evaluados técnicamente (metrajes, precios, solucion técnica),
siendo que en todos los casos deberan contar con la aprobacién por parte de la Direccion de
Obra, la Intendencia Departamental y la Supervision de Obras (Programa de Desarrollo y
Fortalecimiento de la Gestion Fiscal y de Servicios Subnacionales). Este proceso de
aprobacion debe ser realizado previo a la ejecucion da cada uno de los trabajos imprevistos,
siendo que si se realizan sin que se complete el proceso seran a riesgo del contratista. La
liquidacion de los trabajos que pudieran surgir dentro de éste item sera por Precio Unitario y
de acuerdo al metraje efectivamente ejecutado. Cuando existan precios unitarios en el rubrado
de la licitacion se utilizaran estos, siendo que en caso contrario se realizara una cotizacion
especifica para cada caso. La suma de los diferentes imprevistos se irda descontando del
monto del rubro Imprevistos no pudiendo superar dicho monto.

29. Cesiones de contrato y crédito
29.1 Cesion de contrato

Aplica lo dispuesto en el Pliego General y se requerira la aprobacion previa del Banco
Interamericano de Desarrollo.

29.2 Cesion de crédito

Las eventuales cesiones de créditos sélo se tendran por consentidas siempre que haya
resolucion expresa de la Administracion donde conste: a) notificacion, b) reserva del derecho
de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al cedente, aun
las meramente personales y c) la existencia y cobro de créditos por el cesionario dependera
y se podra hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segun contrato, por ejecucion de
los servicios contratados.

30. Penalidades
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Inicio: En caso de atraso correspondera una multa del 3 por mil del precio de Contrato
excluido el IVA y los Aportes Sociales por dia de atraso de la Fecha de Inicio, hasta
un maximo del 3%del precio global del Contrato excluido el IVA 'y los Aportes Sociales.
Plazos: Para los casos indicados en la clausula 26, el contratista pagara una multa del
3 por mil por dia del precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito,
excluido el IVA y las leyes sociales, hasta un maximo del 3 % del precio global del
Contrato.

Calidad de los Materiales: En caso de incumplir con la calidad de los materiales
solicitados, se debera abonar una multa de 1 % del valor total del contrato por dia de
retraso en el cumplimiento hasta un maximo de 10 % para multas acumuladas por la
presente clausula.

Equipos: En caso de incumplir con los equipos solicitados, se debera abonar una multa
de 0.5 % del valor total del contrato por dia de retraso en el cumplimiento hasta un
maximo de 5 % para multas acumuladas por la presente clausula.

Vehiculos: En caso de incumplir con los vehiculos solicitados, debera abonar una
multa de 0,5 % del valor total del contrato por dia de retraso en el cumplimiento hasta
un maximo de 5 %.

La ejecucion de los trabajos: El contratista pagara una multa del 3 por mil del precio
del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito establecido en la clausula
24, excluido el IVA y las Leyes Sociales, hasta un maximo del 3 % del precio global
del Contrato.

Las ordenes de servicio: El contratista pagara una multa del 3 por mil del precio del
Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes Sociales,
hasta un maximo del 3 % del precio global del Contrato.

Condiciones Contractuales: EI monto maximo de la indemnizacion por dafos vy
perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio final
del Contrato.

Personal técnico: en caso de que el Contratista no designe y cumpla con lo solicitado
para el personal técnico que le es requerido pagara una multa del 3 por mil del precio
del Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes
Sociales, hasta un maximo del 3 % del precio global del Contrato.

31. Pagos

31.1 Certificaciones mensuales:

Los trabajos objeto de la presente Licitacion, se pagaran mediante la formulacion de
certificaciones mensuales, que abarcaran un mes calendario.

31.1.1. Cada mes, el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, un unico certificado que indique, el
monto total de las sumas correspondientes a los rubros ejecutados durante el mes, como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

31.1.2. La certificacién debe reflejar el avance real de los trabajos en proporcién (porcentaje)
respecto del total de cada rubro segun figura en los planos y pliegos, siendo que no se podra
certificar el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este.
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31.1.3. Los pagos se realizaran en las monedas especificadas en el Contrato por rubro
ejecutado.

31.1.4. El Director de la Obra elevara al Supervisor de la UC el Certificado junto con un informe
en que conste la situacion general de la obra, incluyendo capitulos especificos referidos al
control de plazos, control de avance financiero, criterios utilizados para la determinacion de
los avances correspondientes a la certificacion, control de calidad y desempefio de la empresa
contratista. El informe debera contar con la aprobaciéon de la Supervisién de la Unidad
Coordinadora para que se pueda habilitar el pago del certificado correspondiente.

31.1.5. Una vez aprobado el certificado por parte del Contratante, el Contratista emitira la
factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuara dentro de un plazo de 65
(sesenta y cinco) dias calendario a partir de la presentacion de la factura.

31.1.6. El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de
la planilla de declaracion al BPS, de los montos imponibles generados en el mes. No se
procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de dicha planilla.

31.1.7. Las facturas, las planillas de declaracién al BPS, los comprobantes de la constitucion
del depdsito sustitutivo de la retencion del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o
declaracién de la empresa de que no efectuara sustitucion por ese periodo, deberan
entregarse donde la Administracion lo indique, en los primeros 10 (diez) dias calendario del
plazo de 65 (sesenta y cinco) dias para el pago de los certificados. Vencido el plazo, no podra
efectuarse la sustitucion de la retencion del 5%.

31.1.8. Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente resefiados
fuera del plazo indicado, el plazo de 65 (sesenta y cinco) dias para el pago de certificados se
interrumpira en el mismo numero de dias calendario que la demora en presentarlos,
aplicandose este criterio tanto para recargos como para descuentos.

31.1.9. De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 405/2016, el Contratante pagara al
Contratista el 60% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y retendra el 40 % de dicho impuesto
en nombre del Contratista. Se entregaran los resguardos correspondientes.

31.2 Pago de anticipo financiero

El pago por anticipo sera de hasta un 10% (diez por ciento) del precio basico del contrato, sin
impuestos, imprevistos, ni leyes sociales.

El anticipo financiero sera garantizado por pdliza o aval bancario con clausula de pago a
primer requerimiento.

El uso de este anticipo financiero sera optativo del Contratista debiendo ser solicitado por éste
al Contratante formalmente por nota, firmada por el Representante Legal y/o Técnico, luego
de la firma del contrato.

El Contratista debera presentar junto con la solicitud de anticipo, una péliza o aval bancario
con clausula de pago a primer requerimiento, garantizando el monto total del mismo.
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El pago se realizara dentro de un plazo de 75 (setenta y cinco) dias calendario siguiente a la
presentacion de la solicitud con la documentacion correspondiente.

El reintegro al Contratante del anticipo financiero se efectuara deduciendo del importe de los
certificados, el 20% del monto basico certificado en cada mes, sin impuestos, imprevistos y
leyes sociales, hasta completar el monto total anticipado.

En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administracién el saldo
del anticipo financiero en un plazo de 30 dias.

32. Recuperacion ambiental

Los requisitos de recuperacion ambiental se encuentran en el Anexo VIl de Especificaciones
Técnicas Particulares de la obra.

33. Recepcion de las obras

El periodo de conservacion y garantia es de 365 dias desde la firma del Acta de Recepcién
Provisoria.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Director de Obra emita el Certificado de Terminacion de las Obras.

34. Causales de Rescision

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte incurriese en
incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no estaran limitados a los
siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 30 dias cuando los Cronogramas vigentes
no preveén tal suspension y tampoco ha sido autorizada por el Director de Obra;

(b) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidacion por
causas distintas de una reorganizacion o fusion de sociedades;

(c) el Director de Obra le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado
constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Director de Obra
en la notificacion;

(d) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el Contrato;

(e) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por un maximo de 20 dias
calendario para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de danos y
perjuicios.
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(f) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupcion al
competir por el Contrato o en su ejecucion, conforme a lo establecido en las politicas
del Banco sobre Practicas Prohibidas, que se indican en el Anexo II.

35. Devolucion de garantias

35.1 Garantia de Mantenimiento de Oferta

La devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta se realizara con la firma del contrato.
35.2 Garantia de Anticipo Financiero

La devolucion de la Garantia de Anticipo Financiero se realizara al finalizar el descuento del
total del mismo.

35.3 Garantia de Refuerzo de buena ejecucion

El reintegro del refuerzo de garantia de buena ejecucion se devolvera en ocasion de la
recepcion provisoria de las obras. A estos efectos, cuando se firme el Acta de la recepcion
provisoria, el Director de Obra indicara simultaneamente la suma que corresponda devolver
por este concepto.

35.4 Garantia de Cumplimiento de Contrato

La devolucién de la garantia de cumplimiento se realizara con la firma del Acta de recepcion
Definitiva.

36. Resolucién de Controversias
El arbitraje se realizara de acuerdo al procedimiento estipulado por el Centro de Conciliacion

y Arbitraje (Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur) que funciona en la érbita de la
Camara de Comercio del Uruguay. El lugar de arbitraje sera: Montevideo — Uruguay.



Anexo I. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras y la prestacion

1.

de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco.

Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco
Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia,
Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El
Salvador, Eslovenia, Espafa, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala,
Guyanaeleg, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japén, México, Nicaragua,
Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Reino Unido,
Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China,
Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Territorios elegibles

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion — por ser
Departamentos de Francia.

b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam - por ser
Territorios de los Estados Unidos de América.

c) Aruba — por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y
Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius — por ser
Departamentos de Reino de los Paises Bajos.

d) Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la Republica
Popular de China.



Anexo ll. Practicas Prohibidas

1.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas) observar los mas altos niveles éticos y denunciar al
Banco* todo acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento
o sea informado durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucién de un
contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden (i) practicas corruptas; (ii) practicas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) practicas colusorias; (v) practicas obstructivas; y
(vi) apropiacion indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de
Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también
ha adoptado procedimientos de sancion para la resolucién de casos. Asimismo, el Banco ha
celebrado acuerdos con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos o6rganos
sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las expresiones que se indican

a continuacion:

(i) Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluida la tergiversacion de hechos
y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafo, o amenazar con perjudicar
o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una préactica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de
alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones
de otra parte;

(v) Una practica obstructiva consiste en

4 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacion sobre como denunciar la supuesta comision
de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion y el convenio que rige el
reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.



(i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intencion de impedir una
investigacion del Grupo BID;

(i) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento
de asuntos que son importantes para una investigacion del Grupo BID o que prosiga con la
investigacion; o

(iii) actos realizados con la intencion de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de
auditoria e inspeccion del Grupo BID previstos en el parrafo (f) de abajo, o sus derechos de
acceso a la informacion; y

(vi) La apropiacién indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un
propésito indebido o para un propdsito no autorizado, cometido de forma intencional o por
negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha
cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacién o ejecucién de un
contrato, el Banco podra

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato para la adquisicion de bienes
o la contratacién de obras financiadas por el Banco;

(ii) Suspender los desembolsos de la operacién, si se determina, en cualquier etapa, que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo
Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) Declarar una contrataciéon no elegible para financiamiento del Banco y cancelar o acelerar
el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada inequivocamente con un
contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donacion, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comision de la Practica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) Emitir una amonestacién a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal
de censura por su conducta;

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades



financiadas por el Banco, y (ii) sea designado® subconsultor, subcontratista o proveedor de
bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar
actividades financiadas por el Banco;

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; o

(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluida la imposicion de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en
forma adicional o en sustitucion de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo (b) se aplicara también en casos en los que
las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion de nuevos
contratos en espera de que se adopte una decision definitiva en un proceso de sancion, o
cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en
una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)
podra verse sujeto a sancion de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el
Banco con otra institucion financiera internacional concernientes al reconocimiento reciproco
de decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el término
“sancion” incluye toda inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones para la
participacion en futuros contratos o adopcion publica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una institucion financiera internacional aplicable a la
resolucion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los contratos financiados con un
préstamo o donacion del Banco se incluya una disposicion que exija que los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados
con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una

5 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes
apelaciones dependiendo del documento de licitacion) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones:
(i) ha sido incluido por el oferente en su oferta o solicitud de precalificacion debido a que aporta experiencia y
conocimientos especificos y esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de
la licitacion; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.



auditoria por auditores designados por el Banco. Bajo esta politica, todo solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena
asistencia al Banco en su investigacion. El Banco requerira asimismo que se incluya en
contratos financiados con un préstamo o donacién del Banco una disposicion que obligue a
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios a (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la
investigacion de denuncias de comisiéon de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o
agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios vy
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigacién provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra
forma obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios o concesionario.

(9) El Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios diferentes
a los de consultoria directamente de una agencia especializada, en el marco de un acuerdo
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones relativas a
sanciones y Practicas Prohibidas se apliquen integramente a los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provisién de bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoria en
conexion con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar
al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension o la rescision. Las agencias
especializadas deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de
forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada
suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de
forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se
acogera a otras medidas que considere convenientes.

1.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:



que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las
sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

que no han incurrido o no incurrirdn en ninguna Practica Prohibida descrita en este
documento durante los procesos de seleccion, negociacién, adjudicacion o ejecucion
de este contrato;

que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este contrato;

que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave
0 accionistas principales son inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados
por el Banco;

que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes,
pagos por servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados
con actividades financiadas por el Banco; y

que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias podra dar lugar
a la imposicion por el Banco de una o mas de las medidas descritas en el parrafo 1.1(b)
del presente documento.



Anexo III Declaracion de Inspeccion del Lugar de las Obras.

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

Sr. Intendente Departamental de

........ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................
(domicilio, numero de teléfono, fax, e-mail), declara conocer y haber inspeccionado los
terrenos y el sitio donde se realizara la obra de la referencia.



Anexo IV. Formularios de la Oferta

1. Formulario de Oferta®

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el numero de identificacion y titulo del
Contrato]

Sr. Intendente Departamental de

........ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................
(domicilio, numero de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y
Tribunales del pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra
designada “.......... ”, que declara conocer y aceptar, asi como las especificaciones y Pliegos,
aclaraciones, circulares y demas documentacion correspondientes de la Licitacion “..........
que también declara conocer y aceptar totalmente, por el siguiente precio total del contrato
en letras que se indica en el formulario de oferta.

Se adjuntan:
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos
b) Leyes Sociales discriminados por rubros.

. . . . Precio Precio Leygs

Rubro | Denominacion |Unidad Metraje S Sociales
Unitario Total e

Unitarias

En este formulario se debera considerar la Lista de Cantidades y Actividades, por lo que
deberan coincidir con esta las columnas de rubro, denominacion, unidad y metraje.

6 Nota al Oferente: No se puede modificar el Formulario de Oferta.




Oferta’

(*) Subtotal comparacién($U)

22% impuesto valor agregado ($U)

(*) Aporte por leyes sociales ($U)

Total precio comparacion ($U)

(**) Subtotal Imprevistos ($U)

22% impuesto valor agregado imprevistos ($U)

(**) Aporte por leyes sociales imprevistos ($U)

Total precio imprevistos ($U)

Total Precio de Contrato (Total Precio de Comparacion + Total
Precio de Imprevistos) $U

Indicar en letras el Precio de Contrato

(***) Monto Imponible de mano de obra para las leyes sociales

(*) Tanto el Subtotal como los aportes por leyes sociales resultaran de realizar la sumatoria
de los metrajes por los precios unitarios y las leyes sociales unitarias respectivamente. El
oferente debera calcular el monto de los aportes que el Contratante estara obligado a efectuar
por concepto de cargas sociales emanadas de la obra, el oferente debera indicar en forma
expresa en su oferta el monto de los aportes por concepto de cargas sociales emanadas de
las obras (de obras y subcontratos) del personal obrero y capataces (excluido solo el personal
de direccion). La diferencia por omision o defecto en el calculo del monto de los aportes por
concepto de cargas sociales sera de cargo del Contratista.

(**) El valor de Aporte por leyes sociales imprevistos mantendra la misma relacion con el
Subtotal Imprevistos que el Aporte por leyes sociales comparacién con el monto Subtotal
comparacion.

(***) Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que
se calcularan los aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el
porcentaje vigente del aporte unificado de la construccion, siendo de su cargo las diferencias
en mas que se produzcan por este concepto.

Indicar el porcentaje del monto total del contrato correspondiente a la participacion de
subcontratistas.

7 Nota al Oferente: No se puede modificar el cuadro de la Oferta




Tener en cuenta la clausula de “Precio y cotizacién”
Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de .................. (nombre de la
empresa o consorcio), le saludamos muy atte.

Firma del Representante Técnico

Firma del Contratista o Representante Legal



Anexo V - Modelo de nota de Institucion Financiera

Préstamo BID N° 5763/0C-UR
Intendencia de
Llamado a Licitacion N°:

A: (Nombre y direccion del Contratante)
De nuestra mayor consideracion:

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitacién de referencia,
cumplimos en informar a Uds. que el BANCO (nombre de la institucion que firma la carta)
tiene concedida y abierta a favor de la empresa (nombre de la empresa oferente) una linea
de crédito por el monto de (poner monto de la linea de crédito en
letras y numeros), la cual se halla totalmente libre y disponible por la citada empresa.

Sin otro particular, debidamente autorizados para firmar por y en nombre del BANCO
(nombre del Banco), saludamos a Uds. muy atte.

Firma:

En calidad de:



Anexo VI. Modelo de contrato

CONTRATO: En la ciudad de .................. , el dia ........... POR UNA PARTE: El Intendente
Departamental de .................... ,, Sr. , €n representacion de la misma de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de
............ y POR LA OTRA PARTE: el sefior.........., C.l. ................... en nombre y represen-
tacion de la empresa........... , constituyendo domicilio en ..., , calle

CONVIENEN lo siguiente:

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
llamé a la Licitacion Publica Nacional N°... para la ejecucion de la Obra.....del Departamento
........... ; II) Por Resolucién de fecha .........se adjudico la Obra de referencia a la Empresa
.............................................................. Dicha obra forma parte del “Programa de Desarrollo
y Fortalecimiento de la Gestion Fiscal y de Servicios Subnacionales” a financiarse
parcialmente con el Préstamo N° 5763/0C-UR que se gestioné con el B.I.D.------

SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo se regira
por: a) El Pliego Particular y todos los documentos de la licitacion de referencia, y en particular
las Especificaciones Técnicas Particulares para la construccion de la Obra; b) La propuesta
presentada por la Empresa ..........cccceen. para la ejecucion de estos trabajos y c) Las
Ordenes de Servicio que sean impartidas a la Empresa para la realizacién de la Obra. -------

TERCERO-PRECIO: El precio de la Obra objeto de este contratoes de $ .........cc...c.........

(PES0S UruguUayO0Ss ......cccceeevvevvvveeereeeeennnn. ), que se desglosa: @) $.......ooovriiiiiiiiieen
(pesos uruguayos...........ccceeeeennnnn. ) por basico de obra; b) $ ...,
(PESOS Uruguayos ........ccceeeeeirueeeeeniiieeaenns ) por concepto de IVA. Ambos montos indicados
en los numerales a) y b) se ajustaran por la paramétrica establecida en el Pliego Particular
y;c)$ ... (pesos uruguayos .............. ) por concepto de aportes al BPS. Dicho precio

comprende la totalidad de los trabajos, suministros, impuestos, gravamenes y tributos de
cualquier clase, aportes sociales y gastos originados por cualquier concepto requerido.---

Los importes indicados seran modificados de pleno derecho concomitantemente con
cualquier variacion que pudiera surgir en el valor porcentual del IVA que indique el Poder
Ejecutivo, lo cual aceptan ambas partes.

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: ElI monto de aportes por Leyes Sociales que
corresponde pagar a la Administracion es la cantidad $......... (pesos uruguayos
............... 00/100). En caso de superarse el monto sefialado, las aportaciones posteriores que
la superen, seran de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El precio del contrato se ajustara de acuerdo a las
formulas paramétricas definidas en el Pliego Particular.

En particular el monto de aportes por Leyes Sociales sufrira ajustes segun las variaciones
habidas en el valor de los jornales a partir del mes base, empleado para la aplicacion de los
ajustes paramétricos. Tales ajustes se procesaran, antes de cada certificado, sobre los
saldos no incurridos de Leyes Sociales.




SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de meses. Este plazo
sera contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra, instrumentado de acuerdo
a lo establecido en el Pliego Particular, sin perjuicio de los eventos compensables que se
generen durante la ejecucion del contrato.
El contrato estara vigente hasta la recepcién definitiva, sin perjuicio de que la ejecucién de la
obra se debera ajustar al cronograma definido.

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizara
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 65
(sesenta y cinco) dias calendario siguiente al mes de realizacion de los trabajos y en un todo
de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular. Los certificados deberan ser aprobados
por el Director de Obra del Contratante y por el supervisor de la Unidad Coordinadora del
Programa. Los mismos se realizaran en la misma moneda utilizadas en la oferta, es decir
pesos uruguayos, en la Intendencia Departamental de .............c..cccvveens =——-

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario
que la Intendencia Departamental de considere imprescindible para el mejor
cumplimiento de este contrato. El plazo sera fijado por aquella Intendencia para cada caso
y comenzara a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el
Contratista. Toda modificacion o sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo de
la Direccion de la Obra.

NOVENO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Condiciones, el Plan de Desarrollo de los Trabajos presentado por la firma
contratista se anexa a este contrato. En relacion con dicho Plan, el contratista debera tener
en cuenta que el No cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses
consecutivos da derecho a la Administracion a la rescision del contrato de acuerdo a lo
dispuesto en el Art 65 del Pliego de Condiciones para la Construccion de Obras Publicas.
Los incumplimientos del contrato por parte del Contratista seran registrados en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas del M.T.O.P por parte del Contratante.----—-----—-

DECIMO - GARANTIA: La Empresa constituyé garantia de cumplimiento de contrato
mediante ..........ccccoeeeene

DECIMO PRIMERO - DOCUMENTACION : La Empresa presento: a) el
Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del M.T.O.P
(Certificado VECA) N° de fecha especifico para contratar con la
Intendencia Departamental de ;b) el Certificado del BPS ATYR N° de
fecha de situacion regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley N°
16.170 Arts 663 y siguientes vigente y c) Certificado de vigencia anual de la Direccion
General de Impositiva con vencimiento el , d) Certificado del Registro
Nacional de Actos Personales -Seccién Interdicciones- por sus Directores vy
Administradores, acreditando que no se encuentra registrada en dicho Registro, deuda

alguna por concepto de Alimentos segun lo establece el Art 3 de la Ley N° 18.244 ---------

DECIMO SEGUNDO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas (incluido
el ajuste por mayores costos) se efectuara un descuento del 5% (cinco por ciento) por
concepto de refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas segun se
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.




DECIMO TERCERO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral y ambiental. Los con-
tratistas de obra publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales con los respecti-
vos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes
de derecho laboral.

DECIMO CUARTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia
Departamental de ................... , de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco
Interamericano de Desarrollo, efectuaran la inspeccién de las obras y/o de los centros de
produccion, hasta inclusive efectuar ensayos, los que seran vinculantes para el contratista,
todas las veces que se estime conveniente, obligandose a otorgar las facilidades
necesarias.

DECIMO QUINTO - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Queda establecido que las diferen-
cias o controversias del punto de vista técnico, que puedan surgir entre las partes, se
resolveran de acuerdo a lo establecido a la clausula 36 del Pliego

DECIMO SEXTO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de
los plazos pactados o por la omision o realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca
en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulacién judicial o
extrajudicial de alguna.

DECIMO SEPTIMO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento.

PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo tenor
en el lugar y fecha arriba indicados.




Anexo VII. Especificaciones Técnicas Particulares

Ver memorias, especificaciones técnicas particulares y recaudos graficos

Se adjuntara link de descarga de documentos.



