

## CONTRATO REMUNERADO POR DESEMPEÑO



En la ciudad de Salto Departamento de Salto, el día 07 de noviembre de 2018, POR UNA PARTE, la INTENDENCIA DE SALTO (adelante "IdS") inscripta en el "RUT" con el número 160050700014, representada en este acto por el Doctor ANDRES PABLO LIMA PROSERPIO, en su calidad de Intendente Departamental de Salto, asistido del Secretario General Licenciado FRANCISCO FABIAN BOCHIA RASTELLINO, con domicilio en calle Juan Carlos Gómez N° 32 de esta ciudad, y POR OTRA PARTE, FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L, con domicilio en la ciudad de Montevideo y Sede en Bulevar José Batlle y Ordoñez N° 3341, inscripta en el RUT con el número 217141390015. (Sociedad registrada como ESCO en el MIEM) representada en este acto por el Señor Juan Sebastián Di Matteo, titular de la cédula de identidad número 3.317.407-8, en su calidad de representante, personería que se acredita con certificado notarial que se acompaña e integra el presente (en conjunto las "PARTES").



ANTECEDENTES: según surge del Expediente N° 44785/2018 caratulado: "REF A SUSTITUCION DE LUMINARIAS CON LAMPARAS DE SODIO POR LUMINARIAS CON LAMPARAS LED EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE BARRIOS ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE SALTO" y de conformidad con el oficio N°1128/2018, que prevé la necesidad de efectuar la sustitución de las luminarias con Lámparas de Sodio por luminarias con Lámparas LED en el Proyecto " Mejoramiento de Barrios Zona Este de la Ciudad de Salto, se solicitó cotización a la Empresa FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L, en el marco de Artículo 33 Literal C numeral 26 del TOCAF (artículo 25 de la Ley 18.597), la que surge agregada en el expediente relacionado. Dicha propuesta fue analizada en sus aspectos técnicos y económicos resultando conveniente para llevar adelante un Plan de Eficiencia Energética bajo los lineamientos establecidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República.-



En virtud de lo expresado, las PARTES han convenido suscribir el presente Contrato Remunerado por Desempeño (adelante "CONTRATO"), fijando en el mismo los derechos y obligaciones en un todo conforme con las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA: I)** Que de acuerdo con lo que surge de la propuesta presentada por FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L, se ha efectuado un diagnostico del escenario barrial a iluminar arrojando en dicho análisis una estimación de ahorro al

efectuar la sustitución de las luminarias con una relación de consumo se 173W para lámparas de sodio a 54W, utilizando lámparas LED, verificado que el ahorro dispuesto en la propuesta presentada por FROMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L es un 69%, por lo que la Intendencia de Salto dispuso aprobar el plan de sustitución de tecnología para el Proyecto Mejoramiento de Barrios Zona Este del departamento de Salto, con el suministro total de material y colocación, siendo FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L, quien financiará las inversiones realizadas, las cuales serán repagadas en un 85 % con el producido del ahorro que dicho cambio produce; haciéndose efectivo de la siguiente manera: La suma de U\$S 14.683,86 (dólares catorce mil seiscientos ochenta y tres con ochenta y seis centésimos) con los aportes del Fondo de Desarrollo del Interior (en adelante FDI) y el saldo; es decir la suma de U\$S 81.620 (dólares ochenta y un mil seiscientos veinte) financiados en 24 cuotas iguales y consecutivas de U\$S 3.400,83 (dólares tres mil cuatrocientos con ochenta y tres centésimos).

**II)** En virtud de las consideraciones anteriores, Según Resolución Nº 292 de fecha 31 de octubre la IdS resolvió contratar el marco de Artículo 33 Literal C numeral 26 del TOCAF (artículo 25 de la Ley 18.597) a la empresa FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L, notificando la misma a la referida Empresa según surge de las actuaciones del Expediente administrativo referido.

**CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.** - El objeto del CONTRATO consiste en establecer los derechos y obligaciones de las PARTES que regulen, el plan de sustitución de Luminarias de lámparas de vapor de Sodio por luminarias de lámparas LED en los términos del “PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE SALTO”, de acuerdo con la propuesta presentada por FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L a los efectos de que las mismas se integren el Plan de Eficiencia Energética aprobado, de acuerdo con las siguientes pautas:

**1)** FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L financiará el 100% (cien por ciento) de la inversión atinente a la ejecución de la sustitución de las luminarias de vapor de sodio por luminarias de lámparas Led , haciéndose cargo la Intendencia de Salto de la Instalación de las mismas.

**2)** FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L. Suministrará 317 (trescientas diecisiete) luminarias de tecnología Led, con la descripción establecida en su propuesta. De conformidad con ello, las luminarias Led a instalar deberán cumplir con los

requerimientos técnicos, de ahorro e iluminación de acuerdo con las pautas fijadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

3) La Intendencia de Salto procederá por sí y/o por intermedio de tercera empresa a efectuar la sustitución de las luminarias existentes por las luminarias de tecnología Led.

4) Como resultado de la instalación y sustitución, la IdS obtendrá: a) los niveles de iluminancia medidos según prueba realizada y exigidos por la IdS y; b) un porcentaje de ahorro de energía total y mantenimiento resultante de la sustitución de las luminarias que no será inferior a un 69 % emergente del recambio, en comparación con el gasto de energía eléctrica de las luminarias a sustituir, de acuerdo con el Protocolo de medición que se estableció en su propuesta.

En función de lo anterior las partes acuerdan el siguiente protocolo de trabajo para verificar dichas mediciones:

i. Previo a la etapa de sustitución de luminarias de acuerdo con el cronograma establecido en el presente Contrato, la IdS y FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L. medirán y controlarán según las pautas especificadas las luminarias a sustituir.

ii. Finalizada la instalación y luego de los ajustes correspondientes se volverá a realizar el procedimiento anterior y en tal momento fijará si se cumple con el ahorro mínimo previsto en la presente cláusula.

Si el porcentaje no se cumple, FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L. y la IdS analizarán los motivos por los cuales el ahorro no se ha verificado siendo responsabilidad de FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L. su arreglo, y en caso que ello no se obtenga por causas derivadas de la instalación o de las luminarias proporcionadas, quedara habilitada la IdS para ejecutar las garantías del presente Contrato.

iii. En este último caso, y en caso de que haya retiro de lámparas Led con fallas o deficiencias FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L. dispondrá de las mismas para su disposición final o reciclaje.

**CLAUSULA TERCERA: REPAGO DE LA INVERSION.** La inversión para la ejecución del Plan a cargo de FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L., se repagará por la IdS mediante el siguiente cronograma: Una entrega inicial de U\$S 14.683,86 (dólares catorce mil seiscientos ochenta y tres con ochenta y seis centésimos) que se hará

efectivo a los sesenta (60) días con los aportes del Fondo de Desarrollo del Interior (en adelante FDI) y el saldo; es decir la suma de U\$S 81.620 (dólares ochenta y un mil seiscientos veinte) financiados en 24 cuotas iguales y consecutivas de U\$S 3.400,83 (dólares tres mil cuatrocientos con ochenta y tres centésimos).

1) Las PARTES suscribirán un Acta de inicio de la colocación y considerarán los ahorros generados por períodos mensuales, hasta la finalización de la sustitución. Una vez finalizada la sustitución, la IdS emitirá un documento certificado de conformidad.

2) El plazo de repago de la inversión será de 26 meses.- (primer pago a 60 días y 24 cuotas mensuales)

3) A los efectos de contabilización del repago y amortización se convertirán los pesos aplicados al tipo de cambio interbancario del día anterior al vencimiento del pago de cada cuota mensual, y en caso de que el pago se verifique fuera de la fecha establecida en el presente, se considerara el tipo de cambio intercambiario del día anterior a que se verifique el pago mencionado.

**CLAUSULA CUARTA: ORIGEN DEL SUMINISTRO Y EXONERACION TRIBUTARIA DEL**

**DEPARTAMENTO.** 1) Los Gobiernos Departamentales gozan de inmunidad y/o exoneración tributaria en las importaciones, extremo que debe ser validado en cada caso por el Poder Ejecutivo a través de una resolución, habitualmente emitida a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad a lo establecido en el artículo 581 de la ley 17.296 del 21 de febrero de 2001. La exoneración debe ser tramitada por la IdS, y debe ingresarse a los sistemas informáticos de Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y Dirección General Impositiva (DGI) para que se traduzcan en la práctica de los sistemas de gestión. La IdS deberá realizar todos los trámites ante el Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas, para obtener la resolución que reconozca la exoneración, acreditando que el destino de las luminarias objeto del embarque son para el alumbrado público departamental.

2) A los efectos de la ejecución del presente contrato FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L. facturará a la IdS las luminarias dentro del recinto portuario del puerto de Montevideo o frontera terrestre, realizando la importación la IdS de conformidad con la normativa vigente. Una vez nacionalizadas por la IdS, las luminarias serán depositadas en el lugar acordado para su sustitución a cargo de FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L. y/o de la empresa que esta determine.



3) Las partes declaran que a los efectos del correcto cumplimiento del Contrato y verificación de los plazos de instalación así como el proceso de instalación de las luminarias conforme al cronograma establecido es fundamental que la IdS lleve adelante en tiempo y forma los trámites administrativos y ante las autoridades competentes a los efectos de ingresar las luminarias adquiridas por FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L a territorio uruguayo con las exoneraciones previstas en las **cláusulas 4.1 y 4.2** así como por el retardo en la instalación de acuerdo con el cronograma. En virtud de ello, la IdS en el acta de inicio que suscribirán ambas partes podrá apoderar específicamente a FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L o al despachante de aduana que se determine a los efectos de ejecutar todos los actos y procesos necesarios para lograr cumplir en tiempo con lo previsto en las cláusulas precedentes. La IdS reconoce y declara que, sin perjuicio de los daños y perjuicios que su omisión o retardo pueda causar a FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L, en caso que se verifique una demora superior a los 30 días para llevar adelante a los procesos previstos en las **cláusulas 4.1, 4.2** y en la presente cláusula que sean imputables a un actuar o no actuar de la IdS, FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L podrá ejecutar la garantía a los efectos de cobrar los montos comprometidos bajo el presente Contrato, más un 2 % adicional derivados de dicho retraso. Lo presente no será de aplicación toda vez que el retardo o inacción no sea ocasionada directamente por un actuar u omisión de la propia IdS o el despachante designado por esta.



**CLAUSULA QUINTA. FORMA DE AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN.** 1) La inversión y pago del servicio brindado por FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L se realizará por la IdS en Dólares, y provendrá el 15 % del total del proyecto, de los aportes provenientes del FDI y el 85% restante de los recursos que la IdS obtenga derivados del ahorro generado por efecto del Plan.

**CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE CRÉDITOS.-** La Intendencia de Salto se obliga a consentir la cesión del crédito emergente del presente CONTRATO a la institución bancaria con que FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L opere, lo que en ningún caso modificará las condiciones de pago establecidas en el CONTRATO.

**CLAUSULA SEXTA. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.** Previo a la firma del presente, FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L , presentara a IdS las siguientes garantías: i) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por valor equivalente a 5% (cinco por ciento), la cual será constituida de acuerdo con las modalidades admitidas por el TOCAF para el cumplimiento de este requerimiento establecido para las contrataciones con entes públicos, del valor de la inversión, que se devolverá dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes acta de recepción de las instalaciones en servicio.

ii) Garantía del fabricante del funcionamiento de las luminarias en todos sus componentes por un plazo de 6 años Esta garantía incluye: (a) la lámpara, sistema eléctrico y carcasa con todos sus componentes; (b) disminución del flujo luminoso menor al 15 % (quince por ciento) a las 20.000 (veinte mil) horas y menor al 20% (veinte por ciento) a las 40.000 (cuarenta mil) horas (a un máximo de once horas de funcionamiento diario), siempre que la tensión eléctrica sea la actual de 220 V nominales La garantía no cubre causas como vandalismo, terremotos, accidentes, ciclones, tornados, y similares de fuerza mayor.

iii) FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L, suministrará un stock de repuestos (módulo led, driver y protección de sobretensiones) a disposición de la IdS del 2% de las luminarias instaladas (en porcentajes similares a las suministradas en la Oferta), para ser aplicadas a su sustitución en caso que existan fallas o roturas de las instaladas. El stock quedará en poder de la IdS, en el lugar que esta determine, quien administrará su utilización.

**CLAUSULA SEPTIMA. ORIGEN DEL PLAN Y RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO.** El régimen legal del presente contrato es el establecido en los artículos 25 y 26 de la ley 18.597 (art. 33 TOCAF), bajo esquema de contrato remunerado por desempeño, resultando la presente inversión financiada integralmente por FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L "Artículo 25. Incorporase al Artículo 33 sección 2 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente literal: x) Los contratos con empresas de servicios energéticos públicas o privadas que se encuentren registradas en el Ministerio de Industria Energía y Minería, MIEM y que se desarrollen bajo el esquema de Contratos Remunerados por Desempeño, en los cuales la inversión se financia integra o parcialmente por la empresa de servicios

energéticos". "Artículo 26. Agregase a la Sección 2 del Capítulo III del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente artículo: "ARTÍCULO 67 BIS. En aquellas contrataciones públicas que tengan por objeto la adquisición de equipamiento intensivo en el uso de energía, la Administración Central, las Administraciones Municipales, los Entes Autónomos y los servicios descentralizados deberán considerar, en la evaluación de sus propuestas, el costo asociado al ciclo de vida de los productos, contemplando a tales efectos no solo el costo directo asociado de la provisión de los equipamientos, sino también el costo asociado a la operación durante su vida útil de los costos asociados a su disposición final. "

**CLAUSULA OCTAVA. OBRAS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN.** Las obras de instalación o sustitución (colocación) se realizarán por la Intendencia de Salto o por quien esta contrate.



Por Intendencia de Salto:

Dr. ANDRES PABLO LIMA PROSERPIO

Lic. FABIAN BOCHIA



FORMAS  
SOLUCIONES INTELIGENTES SRL  
TEL. 2480 3441  
FORMAS.COM.UY

Por FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L

Sr. JUAN SEBASTIAN DI MATTEO

### ACUERDO ADEUDO

En la ciudad de Salto Departamento de Salto, el día 1 de julio de 2020, **POR UNA PARTE, la INTENDENCIA DE SALTO** (en adelante "IdS") inscrita en el "RUT" con el número 160050700014, representada en este acto por el **Doctor ALEJANDRO NOBOA SILVA**, en su calidad de Intendente Departamental de Salto, asistido del Secretario General Doctor **CESAR IGNACIO SANCHEZ**, con domicilio en calle Juan Carlos Gómez N° 32 de esta ciudad, y **POR OTRA PARTE, SONDA URUGUAY S.A** (en adelante "Sonda") (Sociedad registrada como ESCO en el MIEM), con domicilio en la ciudad de Montevideo y Sede en Plaza Independencia N° 831 Oficina 1101, inscrita en el RUT con el número 212724490015 y en el Banco de Previsión Social con el número 3538010, representada en este acto por el Señor **CARLOS ANDRES ALVAREZ LAPORTA**, titular de la cédula de identidad número 1.711.730-9, en su calidad de apoderado, **manifiestan que: ANTECEDENTES: I)** La Intendencia de Salto llamó a interesados en cotizar en la Licitación Abreviada Expediente **15359/2019** caratulado: "Compra de Luminarias Led". **II)** Por Resolución N° 56/2019 de fecha 24 de octubre de 2019, se adjudicó el llamado de referencia a la Empresa **"SONDA URUGUAY S.A"**. **III)** La adjudicación fue por un monto de pesos uruguayos cuatro millones seiscientos noventa y ocho mil ciento setenta (\$ 4.698.170,00), en modalidad CIF. Según surge del Pliego Numeral 3: "PAGOS: Se deberá cotizar para la siguiente modalidad: Pago a 45 días de presentación de Factura." En virtud de lo expuesto, por el presente las partes **ACUERDAN QUE: PRIMERO: (Objeto) I)** La Intendencia de Salto reconoce el adeudado establecido en el numeral anterior de la cláusula precedente. **II)** Modificar la moneda de facturación y pago pasando a ser la misma Unidades Indexadas, convirtiendo los pesos uruguayos cuatro millones seiscientos noventa y ocho mil ciento setenta (\$ 4.698.170,00), a Unidades Indexadas Un millón doscientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta con setenta (U.I. 1.243.850,70) Iva Incluido. **III)** Modificar la forma de pago: 45 días según establecía el pliego a financiado en treinta y seis (36) cuotas. **IV)** En virtud de lo establecido Sonda financiará el pago de dicho de Unidades Indexadas Un millón doscientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta con setenta (U.I. 1.243.850,70), Iva Incluido, que se abonarán en treinta y seis (36) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de Unidades Indexadas treinta


y cuatro mil quinientos cincuenta y uno con cuarenta y uno (U.I. 34.551,41), Iva Incluido, venciendo la primera a los treinta días contados a partir del día de hoy y las siguientes en iguales fechas y meses de los años subsiguientes. **III)** El pago de las facturas que se presenten al cobro, se realizará por transferencia a cuentas en la institución de intermediación financiera autorizada por el BCU, elegida por la Empresa. El pago se realizará a través de depósito bancario en el Banco Itaú Uruguay Sociedad Anónima en: a) Pesos Uruguayos Cuenta Corriente a nombre de Sonda Uruguay Sociedad Anónima número 2411000. El comprobante del depósito o transferencia, serán prueba suficiente de pago. **SEGUNDO: (Interés Moratorio):** El atraso en los pagos generará, un interés moratorio máximo según disposiciones del Banco Central vigentes al día anterior al último pago, por operaciones activas de empresas por periodos menores a un año como mecanismo de garantía de repago. **TERCERO: (Mora):** La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas se producirá de pleno derecho por el solo hecho de hacer algo contrario a lo estipulado o no hacer lo debido, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. **CUARTO: (Incumplimiento):** El no pago de seis facturas consecutivas se considerará incumplimiento y hará exigible la totalidad de lo adeudado.

**QUINTO: CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO Y NOTIFICACIONES.**

- a) Las partes se obligan a cumplir el presente contrato de buena fe y, en especial a actuar con la dedicación y lealtad.
- b) El presente contrato se rige por la ley de Uruguay. Cualquier conflicto que surja entre las partes será dirimido antes los Tribunales de la ciudad de Salto.
- c) Este Acuerdo constituye el único e integral acuerdo entre las partes y sustituye cualquier otro entendimiento, oral o escrito, relacionado con el objeto de este contrato.
- d) Domicilios Especiales. Las partes fijan domicilios especiales en los indicados como suyos en la comparecencia y convienen la validez del telegrama colacionado como medio auténtico de cualquier clase de notificación o comunicación, previstas en este Acuerdo, la que producirá efecto desde la fecha del acuse de recibo, sin perjuicio de cualquier otro medio de comunicación fehaciente.

e) Los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse quedan limitados en todos los casos al monto máximo del contrato.

Para constancia de lo antes expresado, y previa lectura, lo firman ambas partes en dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more compact and stylized, while the one on the right is more expansive and fluid, with long, sweeping strokes.

## CONTRATO REMUNERADO POR DESEMPEÑO

En la ciudad de Salto Departamento de Salto, el día 5 de diciembre de 2019, **POR UNA PARTE, la INTENDENCIA DE SALTO** inscrita en el "RUT" con el número 160050700014, representada en este acto por el **Doctor ANDRES PABLO LIMA PROSERPIO**, en su calidad de Intendente Departamental de Salto, asistido del Secretario General Licenciado **FRANCISCO FABIAN BOCHIA RASTELLINO**, con domicilio en calle Juan Carlos Gómez N° 32 de esta ciudad, y **POR OTRA PARTE, SONDA URUGUAY S.A** (Sociedad registrada como ESCO en el MIEM), con domicilio en la ciudad de Montevideo y Sede en Plaza Independencia N° 831 Oficina 1101, inscrita en el RUT con el número 212724490015 y en el Banco de Previsión Social con el número 3538010, representada en este acto por el Señor **CARLOS ANDRES ALVAREZ LAPORTA**, titular de la cédula de identidad número 1.711.730-9, en su calidad de apoderado, **manifiestan que:**

**ANTECEDENTES: I)** La Intendencia de Salto llamó a interesados en cotizar en la modalidad de Contratación Directa por excepción de conformidad al Artículo 33 Literal C del TOCAF en la redacción dada por el artículo 25 de la Ley 18.597, tramitado según Expediente número 17641/2019 caratulado: "INVITACION A COTIZAR PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS LED". **II)** Por Resolución N° 247 de fecha 11 de setiembre de 2019, rectificada por resolución N° 258 de fecha 24 de setiembre de 2019, se adjudicó los ítems 1 y 2 del llamado de referencia a la Empresa "**SONDA URUGUAY S.A**", quedando la adjudicación del ítem 3 para una instancia posterior. Dicha propuesta fue analizada en sus aspectos técnicos y económicos resultando conveniente para llevar adelante un Plan de Eficiencia Energética bajo los lineamientos establecidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República.- En virtud de lo expresado, **las PARTES han convenido suscribir el presente Contrato Remunerado por Desempeño**, fijando en el mismo los derechos y obligaciones en un todo conforme con las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA: I)** Que de acuerdo con lo que surge de la propuesta presentada por SONDA URUGUAY S.A, se ha efectuado un diagnostico del escenario a iluminar arrojando en dicho análisis una estimación de ahorro al efectuar la sustitución de las luminarias utilizando luminarias con tecnología LED, verificando que el ahorro dispuesto en la propuesta presentada es un 64%, por lo que la Intendencia de Salto dispuso aprobar el plan de sustitución de tecnología en el marco de su Proyecto

Mejoramiento Lumínico y Utilización del Plan de eficiencia energética en el centro de la Ciudad de Salto, con el suministro total de las luminarias y colocación, siendo SONDA URUGUAY S.A, quien financiará las inversiones realizadas, las cuales serán repagadas en un 100% con el producido del ahorro que dicho cambio produce.-

II) En virtud de las consideraciones anteriores, la IdS resolvió contratar el marco de Artículo 33 Literal C numeral 26 del TOCAF (artículo 25 de la Ley 18.597) a la empresa SONDA URUGUAY S.A, notificando a la referida Empresa según surge de las actuaciones del Expediente administrativo referido.

**CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.** - El objeto del CONTRATO consiste en establecer los derechos y obligaciones de las PARTES que regulen, el plan de sustitución de Luminarias de lámparas de vapor de Sodio por luminarias de lámparas LED en los términos del Proyecto referido, de acuerdo con la propuesta presentada por SONDA URUGUAY S.A a los efectos de que las mismas se integren el Plan de Eficiencia Energética aprobado, de acuerdo con las siguientes pautas:

1) SONDA URUGUAY S.A financiará el 100% (cien por ciento) de la inversión atinente a la ejecución de la sustitución de las luminarias de vapor de sodio por luminarias de lámparas Led, acorde al Cronograma de sustitución de luminaria establecido como Anexo I

2) SONDA URUGUAY S.A. Suministrará por el ítem 1) la cantidad de 1565 (mil quinientas sesenta y cinco) Luminarias SLCP60M140C40 tipo catenaria Testlightys y por el ítem 2) la cantidad de 757 (setecientos cincuenta y siete) Luminarias SLBP60M130C40 para colocación en brazo, ambas con tecnología Led, en su opción SMARTMATION, con la descripción establecida en su propuesta. De conformidad con ello, las luminarias Led a instalar deberán cumplir con los requerimientos técnicos, de ahorro e iluminación de acuerdo con las pautas fijadas en el Pliego de condiciones y la propuesta presentada por SONDA URUGUAY S.A

3) Asimismo SONDA URUGUAY S.A procederá a efectuar la sustitución de las luminarias existentes por las luminarias adjudicadas.

4) Las partes convendrán el plazo de instalación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I, el que no podrá superar el plazo máximo de doce meses según lo establecido en el punto 3.1 del Pliego, contados a partir de la entrega de las luminarias en el Departamento de Salto o de su depósito en el lugar que las Partes de común acuerdo hayan fijado para su depósito en la ciudad de Montevideo, conforme a Acta que suscribirán a tales efectos. El plazo precedente se prorrogará en caso de paros generales,

paros del sector, huelgas o demoras en la entrega de las luminarias por causas no imputables a SONDA, así como también por casos de fuerza mayor que impidan el trabajo diario. En función de lo anterior, las Partes de común acuerdo adecuarán el cronograma de instalación en forma periódica de acuerdo al avance de la recepción y colocación de las luminarias. Si aún, habiendo llegado al plazo acordado y SONDA, no da cumplimiento al inicio de los trabajos pactados, por causas imputables a la misma, se producirá la resolución del contrato, teniendo derecho la IdS al reintegro total de los importes que hubiere abonado a la fecha de producida la resolución, equivalentes al costo total de la inversión, como asimismo podrá ejecutar la garantía prevista en la Cláusula Séptima ii.

5) Como resultado de la instalación y sustitución, la IdS obtendrá: **a)** los niveles de iluminancia medidos según prueba realizada y exigidos por la IdS y; **b)** un porcentaje de ahorro de energía total y mantenimiento resultante de la sustitución de las luminarias que no será inferior a un 64 % emergente del recambio, en comparación con el gasto de energía eléctrica de las luminarias a sustituir, de acuerdo con el Protocolo de medición que se estableció en su propuesta.

En función de lo anterior las partes acuerdan el siguiente protocolo de trabajo para verificar dichas mediciones:

i. Previo a la etapa de sustitución de luminarias de acuerdo con el cronograma establecido en la oferta presentada, la IdS y SONDA URUGUAY S.A efectuaron mediciones de campo, que constan agregadas al expediente relacionado.

ii. Finalizada la instalación y luego de los ajustes correspondientes se realizará la certificación del ahorro determinando si cumple con el ahorro mínimo previsto en la presente cláusula. Para dicha certificación se contará con el asesoramiento de la Empresa DATICANA S.R.L (EFFIZA-desarrollo sustentable). El costo de la certificación será de cuenta y cargo de la IdS.

Si el porcentaje no se cumple, SONDA URUGUAY S.A y la IdS analizarán los motivos por los cuales el ahorro no se ha verificado siendo responsabilidad de SONDA URUGUAY S.A, su reparación, y en caso que ello no se obtenga por causas derivadas exclusivamente de la instalación y/o de las luminarias proporcionadas por SONDA URUGUAY S.A., quedara habilitada la IdS para ejecutar las garantías del presente Contrato.

iii. En este último caso, y en caso de que haya retiro de lámparas Led con fallas o deficiencias SONDA URUGUAY S.A, dispondrá de las mismas para su disposición final o reciclaje. SONDA URUGUAY S.A. no se hace cargo de la disposición final de las luminarias de sodio retiradas.

6) Una vez perfeccionado el contrato, el Plan de Eficiencia Energética resultará propiedad de la IdS, pudiéndolo presentar a su nombre en los organismos competentes a los fines que estime conveniente.

7) Todos los bienes serán provistos en condiciones DAP Salto. En todos los casos, la entrega se efectivizará cuando se encuentre la mercadería en el puerto y/o aeropuerto y se entregue a la IDS la documentación correspondiente, para realizar el trámite de exoneración tributaria a cargo de la IDS. Luego de dicho trámite, por cuenta y cargo de SONDA, SONDA trasladará la mercadería hasta la ciudad de Salto, al local o depósito que la IDS indique.

Los costos de descarga de los contenedores en el local que la IDS indique correrán por cuenta y cargo de la IDS.

Recibida en el puerto y/o aeropuerto la mercadería y habiendo SONDA entregado la documentación a la IDS para que ésta realice el trámite de exoneración tributaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas u otro organismo que correspondiere cualquier costo que pudiera surgir hasta el traslado de la mercadería a la IDS, será de cargo exclusivo en su totalidad de la IDS. El costo de piso de puerto y/o aeropuerto será asumido los primeros 30 días de llegada la mercadería por Sonda y a partir del día 31 todos los costos de piso serán de cargo y costo de la IdS.

**CLAUSULA TERCERA: REPAGO DE LA INVERSION.** 1) La inversión para la ejecución del Plan a cargo de SONDA URUGUAY S.A, asciende a la sumas de : a) por el ítem 1, la suma de U\$S 872.212,10 y por el ítem 2, la suma de U\$S 389.819,10, lo que hace a un total de U\$S 1.262.031.20 (dólares un millón doscientos sesenta y dos mil treinta y uno con veinte centésimos) la cual se repagará por la IdS mediante el siguiente cronograma de pagos establecido como Anexo II: 91 (noventa y una) cuotas iguales y consecutivas de U\$S 13.868,47 (dólares trece mil ochocientos sesenta y ocho con cuarenta y siete). El pago de la primera cuota se hará efectivo a los cuarenta (40) días de finalizada la instalación de la totalidad de las luminarias- 2) MORA: El atraso en los pagos generará, un interés moratorio máximo según disposiciones del Banco Central vigentes

al día anterior al último pago, por operaciones activas de empresas por períodos menores a un año como mecanismo de garantía de repago.

3) Las PARTES suscribirán un Acta de inicio de la colocación y considerarán los ahorros generados por períodos mensuales, hasta la finalización de la sustitución. Una vez finalizada la sustitución, la IdS emitirá un documento certificado de conformidad.

4) El plazo total de repago de la inversión será de 91 meses.-

5) A los efectos de contabilización del repago y amortización se convertirán los pesos aplicados al tipo de cambio interbancario del día anterior al vencimiento del pago de cada cuota mensual, y en caso de que el pago se verifique fuera de la fecha establecida en el presente, se considerara el tipo de cambio intercambiario del día anterior a que se verifique el pago mencionado.

**CLAUSULA CUARTA: ORIGEN DEL SUMINSTRO Y EXONERACION TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO.**

1) Los Gobiernos Departamentales gozan de inmunidad y/o exoneración tributaria en las importaciones, extremo que debe ser validado en cada caso por el Poder Ejecutivo a través de una resolución, habitualmente emitida a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad a lo establecido en el artículo 581 de la ley 17.296 del 21 de febrero de 2001. La exoneración debe ser tramitada por la IdS, y debe ingresarse a los sistemas informáticos de Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y Dirección General Impositiva (DGI) para que se traduzcan en la práctica de los sistemas de gestión. La IdS deberá realizar todos los trámites ante el Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas, para obtener la resolución que reconozca la exoneración, acreditando que el destino de las luminarias objeto del embarque son para el alumbrado público departamental.

2) A los efectos de la ejecución del presente contrato SONDA URUGUAY S.A facturará a la IdS las luminarias dentro del recinto portuario del puerto de Montevideo o frontera terrestre, realizando la importación la IdS de conformidad con la normativa vigente. Una vez nacionalizadas por la IdS, las luminarias serán depositadas en el lugar acordado para su sustitución a cargo de SONDA URUGUAY S.A y/o de la empresa que esta determine. El costo del depósito es de cargo de la IdS.

3) Las partes declaran que a los efectos del correcto cumplimiento del Contrato y verificación de los plazos de instalación así como el proceso de instalación de las luminarias conforme al cronograma establecido, que se adjunta como Anexo I es fundamental que la IdS lleve adelante en tiempo y forma los trámites administrativos y ante las autoridades competentes a los efectos de ingresar las luminarias adquiridas por

SONDA URUGUAY S.A a territorio uruguayo con las exoneraciones previstas en las **cláusulas 4.1 y 4.2** así como por el retardo en la instalación de acuerdo con el cronograma. En virtud de ello, la IdS en el acta de inicio que suscribirán ambas partes podrá apoderar específicamente a SONDA URUGUAY S.A o al despachante de aduana que se determine a los efectos de ejecutar todos los actos y procesos necesarios para lograr cumplir en tiempo con lo previsto en las cláusulas precedentes. Todos los costos del despachante serán de cargo de la IdS sin excepción.

**CLAUSULA QUINTA. FORMA DE AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN.** La inversión y pago del servicio brindado por SONDA URUGUAY S.A se realizará por la IdS en Dólares, y provendrá el 100 de los recursos que la IdS obtenga derivados del ahorro generado por efecto del Plan.

**CLAUSULA SEXTA: CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE CRÉDITOS.-** La Intendencia de Salto se obliga a consentir la cesión del crédito emergente del presente CONTRATO a la institución bancaria con que SONDA URUGUAY S.A opere, lo que en ningún caso modificará las condiciones de pago establecidas en el CONTRATO.

**CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS:** SONDA URUGUAY S.A constituyó: i) Garantía de mantenimiento de oferta según recibo número 5994440 de fecha 07 de junio de 2019; por la suma de \$ 518.250 (pesos quinientos dieciocho mil doscientos cincuenta); ii) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato según recibo número 6067665 expedido por la Tesorería General de la Intendencia de Salto el 18 de noviembre de 2019, por la suma de \$ 2.330.357 (pesos dos millones trescientos treinta mil trescientos cincuenta y cinco).

iii) Garantía del fabricante del funcionamiento de las luminarias en todos sus componentes por un plazo de 10 años. Esta garantía incluye: todos los componentes de las luminarias, no alcanzando eventos como catástrofes, vandalismo o mal uso de conformidad con la carta de garantía agregada a fs. 161 del expediente físico. La Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato vigente, será devuelta una vez que la IdS verifique la finalización de las obras o actividades propias del cumplimiento del contrato adjudicado

iiii) SONDA URUGUAY S.A, suministrará un stock de repuestos (módulo led, driver y protección de sobretensiones) a disposición de la IdS del 5% de las luminarias instaladas (en porcentajes similares a las suministradas en la Oferta), para ser aplicadas a su sustitución en caso que existan fallas o roturas de las instaladas. La garantía no cubre las fallas o mal funcionamiento por casos fortuitos o de fuerza mayor previstas en este Contrato. El stock quedará en poder de la IdS, en el lugar que esta determine, quien administrará su utilización. Esta garantía consiste exclusivamente en la entrega por parte

de SONDA de las luminarias en Stock, no incluye mano de obra ni instalación por parte de Sonda.

**CLAUSULA OCTAVA. ORIGEN DEL PLAN Y RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO.** El régimen legal del presente contrato es el establecido en los artículos 25 y 26 de la ley 18.597 (art. 33 TOCAF), bajo esquema de contrato remunerado por desempeño, resultando la presente inversión financiada integralmente por SONDA URUGUAY S.A "Artículo 25. Incorporase al Artículo 33 sección 2 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente literal: x) Los contratos con empresas de servicios energéticos públicas o privadas que se encuentren registradas en el Ministerio de Industria Energía y Minería, MIEM y que se desarrollen bajo el esquema de Contratos Remunerados por Desempeño, en los cuales la inversión se financia integra o parcialmente por la empresa de servicios energéticos". "Artículo 26. Agregase a la Sección 2 del Capítulo III del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente artículo: "ARTÍCULO 67 BIS. En aquellas contrataciones públicas que tengan por objeto la adquisición de equipamiento intensivo en el uso de energía, la Administración Central, las Administraciones Municipales, los Entes Autónomos y los servicios descentralizados deberán considerar, en la evaluación de sus propuestas, el costo asociado al ciclo de vida de los productos, contemplando a tales efectos no solo el costo directo asociado de la provisión de los equipamientos, sino también el costo asociado a la operación durante su vida útil de los costos asociados a su disposición final. "

**CLAUSULA NOVENA. OBRAS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN.** La sustitución de las luminarias de sodio por Led) se realizarán por SONDA URUGUAY S.A. o por quién está designe. La IdS deberá asegurar la disponibilidad y buen estado de los postes de alumbrado público, así como de las áreas de fijación de las luminarias cuando no se utilicen los postes y la sustitución se realizará en los puntos de ahorro emergentes del censo todo de acuerdo a las Actas de verificación previa a la instalación de SONDA e IdS relevarán al momento de proceder a la instalación. La IdS será responsable del estado de los postes o puntos de fijación de las luminarias y del estado de las conexiones respectivas en los mismos, así como de los arreglos necesarios a tales efectos. SONDA será responsable del retiro del lugar de sustitución en cada caso.

**CLAUSULA DÉCIMA.** SONDA URUGUAY S.A presentó: a) Certificado del BPS ATYR N° 1004306 de fecha 15 agosto de 2019, de situación regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley N° 16.170 Arts. 663 y siguientes que se encuentra

vigente hasta el 11 de febrero de 2020, b) Consulta de Vigencia N° 690500192933765 de fecha 28 de mayo de 2019 de la cual surge que existe certificado de vigencia anual habilitado el que se encuentra vigente hasta el 31 de mayo de 2020, c) Certificado de cumplimiento de ley N° 16.074 de fecha 13 de noviembre de 2019, que se encuentra vigente hasta el 13 de diciembre de 2019; d) Constancia de inscripción y estado activo en el Registro Único de Proveedores del Estado, y e) Constancia de inscripción en el Ministerio de Industria, Energía y Minería que acredita la calidad de Empresa ESCO. –

#### **CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO.**

Este contrato podrá rescindirse:

- a) por fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente comprobados;
- b) por incumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato, en particular, por las que se detallan a continuación y especialmente, cuando SONDA:
  - 1) No ejecute los trabajos de acuerdo al programa de actividades descripto, sujetándose a la ética profesional y a la más estricta reserva.
  - 2) Suspenda injustificadamente la ejecución de los trabajos.
  - 3) No haga entrega de los trabajos en los plazos previstos en el presente contrato.

#### **CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO Y NOTIFICACIONES.**

- a) Las partes se obligan a cumplir el presente contrato de buena fe y, en especial a actuar con la dedicación y lealtad.
- b) El presente contrato se rige por la ley de Uruguay. Cualquier conflicto que surja entre las partes será dirimido antes los Tribunales de la ciudad de Salto.
- c) Este Acuerdo constituye el único e integral acuerdo entre las partes y sustituye cualquier otro entendimiento, oral o escrito, relacionado con el objeto de este contrato.
- d) Domicilios Especiales. Las partes fijan domicilios especiales en los indicados como suyos en la comparecencia y convienen la validez del telegrama colacionado como medio auténtico de cualquier clase de notificación o comunicación, previstas en este

Acuerdo, la que producirá efecto desde la fecha del acuse de recibo, sin perjuicio de cualquier otro medio de comunicación fehaciente.

e) Los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse quedan limitados en todos los casos al monto máximo del contrato.

Para constancia de lo antes expresado, y previa lectura, lo firman ambas partes en dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.

Three handwritten signatures in blue ink. The top signature is 'Andrés Linares', the bottom left is 'Roberto', and the bottom right is a stylized signature, possibly 'Carmelo'.

| Mes | PRECIO TOTAL                            |               |                                                                 |                           |                        | Amortizacion |                        |                           |          |          | Tasa de<br>intereses<br>mensual | Tasa de<br>intereses<br>anual | 3,122% |
|-----|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-------------------------------|--------|
|     | Precio total (Incluye<br>IVA servicios) | Precio bienes | Precio Intereses<br>sobre bienes<br>(incluidos en<br>servicios) | Precio M/O +<br>Intereses | IVA M/O e<br>Intereses | Cuota        | Amortizacion<br>Bienes | Intereses<br>sobre bienes | M/O      | IVA      |                                 |                               |        |
| 1   | 1.262.031,20                            | 744.273,60    | 1.909,01                                                        | 424.391,48                | 93.366,12              | 13.868,47    | 7.082,23               | 1.909,01                  | 3.653,48 | 1.223,75 | -                               | -                             | 0,000% |
| 2   | 1.248.162,73                            | 737.191,37    | 1.890,85                                                        | 418.828,98                | 92.142,38              | 13.868,47    | 7.104,39               | 1.890,85                  | 3.653,48 | 1.219,75 | -                               | -                             | 0,000% |
| 3   | 1.234.294,25                            | 730.086,98    | 1.872,62                                                        | 413.284,65                | 90.922,62              | 13.868,47    | 7.126,62               | 1.872,62                  | 3.653,48 | 1.215,74 | -                               | -                             | 0,000% |
| 4   | 1.220.425,78                            | 722.960,36    | 1.854,35                                                        | 407.758,54                | 89.706,88              | 13.868,47    | 7.148,92               | 1.854,35                  | 3.653,48 | 1.211,72 | -                               | -                             | 0,000% |
| 5   | 1.206.557,30                            | 715.811,43    | 1.836,01                                                        | 402.250,71                | 88.495,16              | 13.868,47    | 7.171,29               | 1.836,01                  | 3.653,48 | 1.207,69 | -                               | -                             | 0,000% |
| 6   | 1.192.688,83                            | 708.640,14    | 1.817,62                                                        | 396.761,22                | 87.287,47              | 13.868,47    | 7.193,73               | 1.817,62                  | 3.653,48 | 1.203,64 | -                               | -                             | 0,000% |
| 7   | 1.178.820,35                            | 701.446,41    | 1.799,16                                                        | 391.290,12                | 86.083,83              | 13.868,47    | 7.216,25               | 1.799,16                  | 3.653,48 | 1.199,58 | -                               | -                             | 0,000% |
| 8   | 1.164.951,88                            | 694.230,16    | 1.780,65                                                        | 385.837,47                | 84.884,24              | 13.868,47    | 7.238,83               | 1.780,65                  | 3.653,48 | 1.195,51 | -                               | -                             | 0,000% |
| 9   | 1.151.083,40                            | 686.991,33    | 1.762,09                                                        | 380.403,33                | 83.688,73              | 13.868,47    | 7.261,48               | 1.762,09                  | 3.653,48 | 1.191,43 | -                               | -                             | 0,000% |
| 10  | 1.137.214,93                            | 679.729,86    | 1.743,46                                                        | 374.987,76                | 82.497,31              | 13.868,47    | 7.284,20               | 1.743,46                  | 3.653,48 | 1.187,33 | -                               | -                             | 0,000% |
| 11  | 1.123.346,45                            | 672.445,65    | 1.724,78                                                        | 369.590,82                | 81.309,98              | 13.868,47    | 7.306,99               | 1.724,78                  | 3.653,48 | 1.183,22 | -                               | -                             | 0,000% |
| 12  | 1.109.477,98                            | 665.138,66    | 1.706,04                                                        | 364.212,56                | 80.126,76              | 13.868,47    | 7.329,86               | 1.706,04                  | 3.653,48 | 1.179,09 | -                               | -                             | 0,000% |
| 13  | 1.095.609,50                            | 657.808,80    | 1.687,24                                                        | 358.853,04                | 78.947,67              | 13.868,47    | 7.352,80               | 1.687,24                  | 3.653,48 | 1.174,96 | -                               | -                             | 0,000% |
| 14  | 1.081.741,03                            | 650.456,00    | 1.668,38                                                        | 353.512,32                | 77.772,71              | 13.868,47    | 7.375,81               | 1.668,38                  | 3.653,48 | 1.170,81 | -                               | -                             | 0,000% |
| 15  | 1.067.872,55                            | 643.080,20    | 1.649,46                                                        | 348.190,46                | 76.601,90              | 13.868,47    | 7.398,89               | 1.649,46                  | 3.653,48 | 1.166,65 | -                               | -                             | 0,000% |
| 16  | 1.054.004,08                            | 635.681,31    | 1.630,48                                                        | 342.887,51                | 75.435,25              | 13.868,47    | 7.422,04               | 1.630,48                  | 3.653,48 | 1.162,47 | -                               | -                             | 0,000% |
| 17  | 1.040.135,60                            | 628.259,27    | 1.611,44                                                        | 337.603,55                | 74.272,78              | 13.868,47    | 7.445,26               | 1.611,44                  | 3.653,48 | 1.158,28 | -                               | -                             | 0,000% |
| 18  | 1.026.267,13                            | 620.814,01    | 1.592,35                                                        | 332.338,62                | 73.114,50              | 13.868,47    | 7.468,56               | 1.592,35                  | 3.653,48 | 1.154,08 | -                               | -                             | 0,000% |
| 19  | 1.012.398,65                            | 613.345,45    | 1.573,19                                                        | 327.092,79                | 71.960,41              | 13.868,47    | 7.491,93               | 1.573,19                  | 3.653,48 | 1.149,87 | -                               | -                             | 0,000% |
| 20  | 998.530,18                              | 605.853,52    | 1.553,97                                                        | 321.866,12                | 70.810,55              | 13.868,47    | 7.515,38               | 1.553,97                  | 3.653,48 | 1.145,64 | -                               | -                             | 0,000% |
| 21  | 984.661,71                              | 598.338,14    | 1.534,70                                                        | 316.658,66                | 69.664,91              | 13.868,47    | 7.538,89               | 1.534,70                  | 3.653,48 | 1.141,40 | -                               | -                             | 0,000% |
| 22  | 970.793,23                              | 590.799,25    | 1.515,36                                                        | 311.470,48                | 68.523,51              | 13.868,47    | 7.562,48               | 1.515,36                  | 3.653,48 | 1.137,15 | -                               | -                             | 0,000% |
| 23  | 956.924,76                              | 583.236,76    | 1.495,96                                                        | 306.301,64                | 67.386,36              | 13.868,47    | 7.586,15               | 1.495,96                  | 3.653,48 | 1.132,88 | -                               | -                             | 0,000% |
| 24  | 943.056,28                              | 575.650,61    | 1.476,51                                                        | 301.152,19                | 66.253,48              | 13.868,47    | 7.609,89               | 1.476,51                  | 3.653,48 | 1.128,60 | -                               | -                             | 0,000% |
| 25  | 929.187,81                              | 568.040,72    | 1.456,99                                                        | 296.022,20                | 65.124,88              | 13.868,47    | 7.633,70               | 1.456,99                  | 3.653,48 | 1.124,30 | -                               | -                             | 0,000% |
| 26  | 915.319,33                              | 560.407,02    | 1.437,41                                                        | 290.911,73                | 64.000,58              | 13.868,47    | 7.657,59               | 1.437,41                  | 3.653,48 | 1.120,00 | -                               | -                             | 0,000% |
| 27  | 901.450,86                              | 552.749,44    | 1.417,77                                                        | 285.820,84                | 62.880,58              | 13.868,47    | 7.681,55               | 1.417,77                  | 3.653,48 | 1.115,67 | -                               | -                             | 0,000% |
| 28  | 887.582,38                              | 545.067,88    | 1.398,06                                                        | 280.749,59                | 61.764,91              | 13.868,47    | 7.705,59               | 1.398,06                  | 3.653,48 | 1.111,34 | -                               | -                             | 0,000% |
| 29  | 873.713,91                              | 537.362,30    | 1.378,30                                                        | 275.698,04                | 60.653,57              | 13.868,47    | 7.729,70               | 1.378,30                  | 3.653,48 | 1.106,99 | -                               | -                             | 0,000% |
| 30  | 859.845,43                              | 529.632,60    | 1.358,47                                                        | 270.666,26                | 59.546,58              | 13.868,47    | 7.753,89               | 1.358,47                  | 3.653,48 | 1.102,63 | -                               | -                             | 0,000% |
| 31  | 845.976,96                              | 521.878,71    | 1.338,58                                                        | 265.654,30                | 58.443,95              | 13.868,47    | 7.778,15               | 1.338,58                  | 3.653,48 | 1.098,25 | -                               | -                             | 0,000% |
| 32  | 832.108,48                              | 514.100,56    | 1.318,63                                                        | 260.662,24                | 57.345,69              | 13.868,47    | 7.802,49               | 1.318,63                  | 3.653,48 | 1.093,87 | -                               | -                             | 0,000% |
| 33  | 818.240,01                              | 506.298,06    | 1.298,62                                                        | 255.690,12                | 56.251,83              | 13.868,47    | 7.826,91               | 1.298,62                  | 3.653,48 | 1.089,46 | -                               | -                             | 0,000% |
| 34  | 804.371,53                              | 498.471,16    | 1.278,55                                                        | 250.738,01                | 55.162,36              | 13.868,47    | 7.851,40               | 1.278,55                  | 3.653,48 | 1.085,05 | -                               | -                             | 0,000% |
| 35  | 790.503,06                              | 490.619,76    | 1.258,41                                                        | 245.805,98                | 54.077,32              | 13.868,47    | 7.875,97               | 1.258,41                  | 3.653,48 | 1.080,62 | -                               | -                             | 0,000% |
| 36  | 776.634,58                              | 482.743,79    | 1.238,21                                                        | 240.894,09                | 52.996,70              | 13.868,47    | 7.900,61               | 1.238,21                  | 3.653,48 | 1.076,17 | -                               | -                             | 0,000% |
| 37  | 762.766,11                              | 474.843,18    | 1.217,94                                                        | 236.002,40                | 51.920,53              | 13.868,47    | 7.925,34               | 1.217,94                  | 3.653,48 | 1.071,71 | -                               | -                             | 0,000% |
| 38  | 748.897,64                              | 466.917,84    | 1.197,61                                                        | 231.130,98                | 50.848,82              | 13.868,47    | 7.950,14               | 1.197,61                  | 3.653,48 | 1.067,24 | -                               | -                             | 0,000% |

|    |            |            |          |            |           |           |          |          |          |          |   |       |
|----|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---|-------|
| 39 | 735,029,16 | 458,967,70 | 1,177,22 | 226,279,88 | 49,781,57 | 13,868,47 | 7,975,01 | 1,177,22 | 3,653,48 | 1,062,76 | - | 0,00% |
| 40 | 721,160,69 | 450,992,69 | 1,156,77 | 221,449,18 | 48,718,82 | 13,868,47 | 7,999,97 | 1,156,77 | 3,653,48 | 1,058,25 | - | 0,00% |
| 41 | 707,292,21 | 442,992,72 | 1,136,25 | 216,638,93 | 47,660,56 | 13,868,47 | 8,025,00 | 1,136,25 | 3,653,48 | 1,053,74 | - | 0,00% |
| 42 | 693,423,74 | 434,967,72 | 1,115,66 | 211,849,20 | 46,606,82 | 13,868,47 | 8,050,12 | 1,115,66 | 3,653,48 | 1,049,21 | - | 0,00% |
| 43 | 679,555,26 | 426,917,60 | 1,095,02 | 207,080,05 | 45,557,61 | 13,868,47 | 8,075,31 | 1,095,02 | 3,653,48 | 1,044,67 | - | 0,00% |
| 44 | 665,686,79 | 418,842,30 | 1,074,30 | 202,331,55 | 44,512,94 | 13,868,47 | 8,100,58 | 1,074,30 | 3,653,48 | 1,040,11 | - | 0,00% |
| 45 | 651,818,31 | 410,741,72 | 1,053,53 | 197,603,76 | 43,472,83 | 13,868,47 | 8,125,92 | 1,053,53 | 3,653,48 | 1,035,54 | - | 0,00% |
| 46 | 637,949,84 | 402,615,80 | 1,032,68 | 192,896,76 | 42,437,29 | 13,868,47 | 8,151,35 | 1,032,68 | 3,653,48 | 1,030,96 | - | 0,00% |
| 47 | 624,081,36 | 394,464,44 | 1,011,78 | 188,210,59 | 41,406,33 | 13,868,47 | 8,176,86 | 1,011,78 | 3,653,48 | 1,026,36 | - | 0,00% |
| 48 | 610,212,89 | 386,287,59 | 990,80   | 183,545,33 | 40,379,97 | 13,868,47 | 8,202,45 | 990,80   | 3,653,48 | 1,021,74 | - | 0,00% |
| 49 | 596,344,41 | 378,085,14 | 969,76   | 178,901,04 | 39,358,23 | 13,868,47 | 8,228,11 | 969,76   | 3,653,48 | 1,017,11 | - | 0,00% |
| 50 | 582,475,94 | 369,857,03 | 948,66   | 174,277,80 | 38,341,12 | 13,868,47 | 8,253,86 | 948,66   | 3,653,48 | 1,012,47 | - | 0,00% |
| 51 | 568,607,46 | 361,603,16 | 927,49   | 169,675,66 | 37,328,64 | 13,868,47 | 8,279,69 | 927,49   | 3,653,48 | 1,007,81 | - | 0,00% |
| 52 | 554,738,99 | 353,323,48 | 906,25   | 165,094,68 | 36,320,83 | 13,868,47 | 8,305,60 | 906,25   | 3,653,48 | 1,003,14 | - | 0,00% |
| 53 | 540,870,51 | 345,017,88 | 884,95   | 160,534,95 | 35,317,69 | 13,868,47 | 8,331,59 | 884,95   | 3,653,48 | 998,45   | - | 0,00% |
| 54 | 527,002,04 | 336,686,29 | 863,58   | 155,996,52 | 34,319,23 | 13,868,47 | 8,357,66 | 863,58   | 3,653,48 | 993,75   | - | 0,00% |
| 55 | 513,133,56 | 328,328,63 | 842,14   | 151,479,46 | 33,325,48 | 13,868,47 | 8,383,81 | 842,14   | 3,653,48 | 989,04   | - | 0,00% |
| 56 | 499,265,09 | 319,944,82 | 820,64   | 146,983,83 | 32,336,44 | 13,868,47 | 8,410,05 | 820,64   | 3,653,48 | 984,31   | - | 0,00% |
| 57 | 485,396,62 | 311,534,77 | 799,07   | 142,509,71 | 31,352,14 | 13,868,47 | 8,436,36 | 799,07   | 3,653,48 | 979,56   | - | 0,00% |
| 58 | 471,528,14 | 303,098,41 | 777,43   | 138,057,16 | 30,372,58 | 13,868,47 | 8,462,76 | 777,43   | 3,653,48 | 974,80   | - | 0,00% |
| 59 | 457,659,67 | 294,635,64 | 755,72   | 133,626,25 | 29,397,77 | 13,868,47 | 8,489,25 | 755,72   | 3,653,48 | 970,02   | - | 0,00% |
| 60 | 443,791,19 | 286,146,40 | 733,95   | 129,217,04 | 28,427,75 | 13,868,47 | 8,515,81 | 733,95   | 3,653,48 | 965,23   | - | 0,00% |
| 61 | 429,922,72 | 277,630,59 | 712,10   | 124,829,61 | 27,462,52 | 13,868,47 | 8,542,46 | 712,10   | 3,653,48 | 960,43   | - | 0,00% |
| 62 | 416,054,24 | 269,088,13 | 690,19   | 120,464,03 | 26,502,09 | 13,868,47 | 8,569,19 | 690,19   | 3,653,48 | 955,61   | - | 0,00% |
| 63 | 402,185,77 | 260,518,94 | 668,21   | 116,120,35 | 25,546,48 | 13,868,47 | 8,596,00 | 668,21   | 3,653,48 | 950,77   | - | 0,00% |
| 64 | 388,317,29 | 251,922,94 | 646,17   | 111,798,65 | 24,599,70 | 13,868,47 | 8,622,90 | 646,17   | 3,653,48 | 945,92   | - | 0,00% |
| 65 | 374,448,82 | 243,300,03 | 624,05   | 107,499,00 | 23,649,78 | 13,868,47 | 8,649,89 | 624,05   | 3,653,48 | 941,06   | - | 0,00% |
| 66 | 360,580,34 | 234,650,15 | 601,86   | 103,221,47 | 22,708,72 | 13,868,47 | 8,676,95 | 601,86   | 3,653,48 | 936,18   | - | 0,00% |
| 67 | 346,711,87 | 225,973,19 | 579,61   | 98,966,13  | 21,772,55 | 13,868,47 | 8,704,11 | 579,61   | 3,653,48 | 931,28   | - | 0,00% |
| 68 | 332,843,39 | 217,269,09 | 557,28   | 94,733,04  | 20,841,27 | 13,868,47 | 8,731,34 | 557,28   | 3,653,48 | 926,37   | - | 0,00% |
| 69 | 318,974,92 | 208,537,75 | 534,89   | 90,522,27  | 19,914,90 | 13,868,47 | 8,758,66 | 534,89   | 3,653,48 | 921,44   | - | 0,00% |
| 70 | 305,106,44 | 199,779,08 | 512,42   | 86,333,90  | 18,993,46 | 13,868,47 | 8,786,07 | 512,42   | 3,653,48 | 916,50   | - | 0,00% |
| 71 | 291,237,97 | 190,993,01 | 489,88   | 82,168,00  | 18,076,96 | 13,868,47 | 8,813,57 | 489,88   | 3,653,48 | 911,54   | - | 0,00% |
| 72 | 277,369,49 | 182,179,44 | 467,28   | 78,024,63  | 17,165,42 | 13,868,47 | 8,841,15 | 467,28   | 3,653,48 | 906,57   | - | 0,00% |
| 73 | 263,501,02 | 173,338,30 | 444,60   | 73,903,87  | 16,258,85 | 13,868,47 | 8,868,81 | 444,60   | 3,653,48 | 901,58   | - | 0,00% |
| 74 | 249,632,55 | 164,469,49 | 421,85   | 69,805,78  | 15,357,27 | 13,868,47 | 8,896,56 | 421,85   | 3,653,48 | 896,57   | - | 0,00% |
| 75 | 235,764,07 | 155,572,92 | 399,03   | 65,730,45  | 14,460,70 | 13,868,47 | 8,924,40 | 399,03   | 3,653,48 | 891,55   | - | 0,00% |
| 76 | 221,895,60 | 146,648,52 | 376,14   | 61,679,93  | 13,569,14 | 13,868,47 | 8,952,33 | 376,14   | 3,653,48 | 886,52   | - | 0,00% |
| 77 | 208,027,12 | 137,696,19 | 353,18   | 57,648,30  | 12,662,63 | 13,868,47 | 8,980,34 | 353,18   | 3,653,48 | 881,47   | - | 0,00% |
| 78 | 194,158,65 | 128,715,85 | 330,15   | 53,641,64  | 11,801,16 | 13,868,47 | 9,008,44 | 330,15   | 3,653,48 | 876,40   | - | 0,00% |
| 79 | 180,290,17 | 119,707,40 | 307,04   | 49,658,01  | 10,924,76 | 13,868,47 | 9,036,63 | 307,04   | 3,653,48 | 871,32   | - | 0,00% |
| 80 | 166,421,70 | 110,670,77 | 283,86   | 45,697,48  | 10,053,45 | 13,868,47 | 9,064,91 | 283,86   | 3,653,48 | 866,22   | - | 0,00% |
| 81 | 152,553,22 | 101,605,86 | 260,61   | 41,760,13  | 9,187,23  | 13,868,47 | 9,093,28 | 260,61   | 3,653,48 | 861,10   | - | 0,00% |
| 82 | 138,684,75 | 92,512,58  | 237,29   | 37,846,04  | 8,326,13  | 13,868,47 | 9,121,73 | 237,29   | 3,653,48 | 855,97   | - | 0,00% |

[illegible]

|                          | Semana |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                          | H      | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | H | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Firma contrato           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Compra luminarias        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Fabricación              |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Traslado luminarias      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Importacion luminarias   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Flete interno luminarias |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Instalacion luminarias   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Entrega luminarias 119 días calendario  
 Instalacion 77 días calendario a razón de 40 luminarias por día  
 Proyecto entregado 196 días calendario

*[Handwritten signatures]*

## AMPLIACION DE CONTRATO REMUNERADO POR DESEMPEÑO

En la ciudad de Salto Departamento de Salto, el día 1 de julio 2020, **POR UNA PARTE, la INTENDENCIA DE SALTO** inscripta en el "RUT" con el número 160050700014, representada en este acto por el **Doctor ALEJANDRO NOBOA SILVA**, en su calidad de Intendente Departamento de Salto, asistido del Secretario General Doctor **CESAR IGNACIO SANCHEZ**, con domicilio en calle Juan Carlos Gómez N° 32 de esta ciudad, y **POR OTRA PARTE, SONDA URUGUAY S.A** (Sociedad registrada como ESCO en el MIEM) , con domicilio en la ciudad de Montevideo y Sede en Plaza Independencia N° 831 Oficina 1101, inscripta en el RUT con el número 212724490015 y en el Banco de Previsión Social con el número 3538010, representada en este acto por el Señor **CARLOS ANDRES ALVAREZ LAPORTA** , titular de la cédula de identidad número 1.711.730-9, en su calidad de apoderado, **manifiestan que: ANTECEDENTES:** I) La Intendencia de Salto llamó a interesados en cotizar en la modalidad de Contratación Directa por excepción de conformidad al Artículo 33 Literal C del TOCAF en la redacción dada por el artículo 25 de la Ley 18.597, tramitado según Expediente número 17641/2019 caratulado: "INVITACION A COTIZAR PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS LED". II) Por Resolución N° 247 de fecha 11 de setiembre de 2019, rectificada por resolución N° 258 de fecha 24 de setiembre de 2019, se adjudicó los ítems 1 y 2 del llamado de referencia a la Empresa "**SONDA URUGUAY S.A**", III) Según resolución N° 43 de 28 de enero de 2020, se dejó sin efecto el ítem 3 del referido llamado. IV) Según notas de fechas 3 de marzo de 2020 y 3 de abril de 2020 respectivamente el director del Departamento de Servicios Públicos solicitó ampliación de un total de 378 luminarias. Dicha ampliación fue consentida por **SONDA URUGUAY S.A**, según notas de fechas 21 de febrero de 2020 (fs 1008) y 3 de abril de 2020 (fs 1026). V) Según resolución número 108 de 19 de marzo de 2020 y resolvió ampliar la adjudicación efectuada a **SONDA URUGUAY S.A**, por un total de 319 luminarias, que ascienden a la suma de U\$S 177.785,08 y según resolución N° 124 de fecha 3 de abril de 2020 se resolvió ampliar la adjudicación efectuada por la cantidad de 59 luminarias que ascienden a un total de U\$S 30.382,05. Asciende el total de luminarias objeto de este contrato a 378 unidades por un monto total de U\$S 208.167,13. Las luminarias que corresponden a la ampliación corresponden son SLBP60M130C40 para colocación en brazo, ambas con tecnología Led, en su opción SMARTMATION, con la descripción establecida en su propuesta. En

virtud de lo expresado las partes acuerdan que el monto de la primera ampliación por 319 luminarias asciende a la suma de U\$S 164.269,05 (dólares ciento sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve con cinco centésimos) por corresponder a las luminarias del ítem 2 y no del ítem uno como surge de la resolución- En virtud de lo expresado, las **PARTES** han convenido suscribir la presente ampliación del Contrato Remunerado por Desempeño, fijando en el mismo los derechos y obligaciones en un todo conforme con las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA: I)** Que de acuerdo con lo que surge de la propuesta presentada por SONDA URUGUAY S.A, se ha efectuado un diagnostico del escenario a iluminar arrojando en dicho análisis una estimación de ahorro al efectuar la sustitución de las luminarias utilizando luminarias con tecnología LED, verificando que el ahorro dispuesto en la propuesta presentada es un 64%, por lo que la Intendencia de Salto dispuso aprobar el plan de sustitución de tecnología en el marco de su Proyecto Mejoramiento Lumínico y Utilización del Plan de eficiencia energética en el centro de la Ciudad de Salto, con el suministro total de las luminarias y colocación, siendo SONDA URUGUAY S.A, quien financiará las inversiones realizadas, las cuales serán repagadas en un 100% con el producido del ahorro que dicho cambio produce.-

**II)** En virtud de las consideraciones anteriores, la IdS resolvió contratar el marco de Artículo 33 Literal C numeral 26 del TOCAF (artículo 25 de la Ley 18.597) a la empresa SONDA URUGUAY S.A, notificando a la referida Empresa según surge de las actuaciones del Expediente administrativo referido.

**CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.** - El objeto del CONTRATO consiste en establecer los derechos y obligaciones de las PARTES que regulen, el plan de sustitución de Luminarias de lámparas de vapor de Sodio por luminarias de lámparas LED en los términos del Proyecto referido, de acuerdo con la propuesta presentada por SONDA URUGUAY S.A a los efectos de que las mismas se integren el Plan de Eficiencia Energética aprobado, de acuerdo con las siguientes pautas:

- 1) SONDA URUGUAY S.A financiará el 100% (cien por ciento) de la inversión atinente a la ejecución de la sustitución de las luminarias de vapor de sodio por luminarias de lámparas Led, acorde al Cronograma de sustitución de luminaria establecido como Anexo I
- 2) SONDA URUGUAY S.A. Suministrará la cantidad total de 378 (trescientos setenta y ocho) Luminarias SLBP60M130C40 para colocación en brazo, ambas con tecnología Led, en su opción SMARTMATION, con la descripción establecida en su propuesta. De

conformidad con ello, las luminarias Led a instalar deberán cumplir con los requerimientos técnicos, de ahorro e iluminación de acuerdo con las pautas fijadas en el Pliego de condiciones y la propuesta presentada por SONDA URUGUAYA S.A.

3) Asimismo SONDA URUGUAY S.A. procederá a efectuar la sustitución de las luminarias existentes por las luminarias adjudicadas.

4) Las partes convendrán el plazo de instalación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I, el que no podrá superar el plazo máximo de doce meses según lo establecido en el punto 3.1 del Pliego, contados a partir de la entrega de las luminarias en el Departamento de Salto o de su depósito en el lugar que las Partes de común acuerdo hayan fijado para su depósito en la ciudad de Montevideo, conforme a Acta que suscribirán a tales efectos. El plazo precedente se prorrogará en caso de paros generales, paros del sector, huelgas o demoras en la entrega de las luminarias por causas no imputables a SONDA, así como también por casos de fuerza mayor que impidan el trabajo diario. En función de lo anterior, las Partes de común acuerdo adecuarán el cronograma de instalación en forma periódica de acuerdo al avance de la recepción y colocación de las luminarias. Si aún, habiendo llegado al plazo acordado y SONDA, no da cumplimiento al inicio de los trabajos pactados, por causas imputables a la misma, se producirá la resolución del contrato, teniendo derecho la IdS al reintegro total de los importes que hubiere abonado a la fecha de producida la resolución, equivalentes al costo total de la inversión, como asimismo podrá ejecutar la garantía prevista en la Cláusula Séptima ii.

5) Como resultado de la instalación y sustitución, la IdS obtendrá: a) los niveles de iluminancia medidos según prueba realizada y exigidos por la IdS y; b) un porcentaje de ahorro de energía total y mantenimiento resultante de la sustitución de las luminarias que no será inferior a un 64 % emergente del recambio, en comparación con el gasto de energía eléctrica de las luminarias a sustituir, de acuerdo con el Protocolo de medición que se estableció en su propuesta.

En función de lo anterior las partes acuerdan el siguiente protocolo de trabajo para verificar dichas mediciones:

i. Previo a la etapa de sustitución de luminarias de acuerdo con el cronograma establecido en la oferta presentada, la IdS y SONDA URUGUAY S.A. efectuaron mediciones de campo, que constan agregadas al expediente relacionado.

ii. Finalizada la instalación y luego de los ajustes correspondientes se realizará la certificación del ahorro determinando si cumple con el ahorro mínimo previsto en la presente cláusula. Para dicha certificación se contará con el asesoramiento de la Empresa DATICANA S.R.L (EFFIZA-desarrollo sustentable). El costo de la certificación será de cuenta y cargo de la IdS.

Si el porcentaje no se cumple, SONDA URUGUAY S.A y la IdS analizarán los motivos por los cuales el ahorro no se ha verificado siendo responsabilidad de SONDA URUGUAY S.A, su reparación, y en caso que ello no se obtenga por causas derivadas exclusivamente de la instalación y/o de las luminarias proporcionadas por SONDA URUGUAY S.A., quedara habilitada la IdS para ejecutar las garantías del presente Contrato.

iii. En este último caso, y en caso de que haya retiro de lámparas Led con fallas o deficiencias SONDA URUGUAY S.A, dispondrá de las mismas para su disposición final o reciclaje. SONDA URUGUAY S.A. no se hace cargo de la disposición final de las luminarias de sodio retiradas.

6) Una vez perfeccionado el contrato, el Plan de Eficiencia Energética resultará propiedad de la IdS, pudiéndolo presentar a su nombre en los organismos competentes a los fines que estime conveniente.

7) Todos los bienes serán provistos en condiciones DAP Salto. En todos los casos, la entrega se efectivizará cuando se encuentre la mercadería en el puerto y/o aeropuerto y se entregue a la IDS la documentación correspondiente, para realizar el trámite de exoneración tributaria a cargo de la IDS. Luego de dicho trámite, por cuenta y cargo de SONDA, SONDA trasladará la mercadería hasta la ciudad de Salto, al local o depósito que la IDS indique.

Los costos de descarga de los contenedores en el local que la IDS indique correrán por cuenta y cargo de la IDS.

Recibida en el puerto y/o aeropuerto la mercadería y habiendo SONDA entregado la documentación a la IDS para que ésta realice el trámite de exoneración tributaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas u otro organismo que correspondiere cualquier costo que pudiera surgir hasta el traslado de la mercadería a la IDS, será de cargo exclusivo en su totalidad de la IDS. El costo de piso de puerto y/o aeropuerto será

asumido los primeros 30 días de llegada la mercadería por Sonda y a partir del día 31 todos los costos de piso serán de cargo y costo de la IdS.

**CLAUSULA TERCERA: REPAGO DE LA INVERSION.** 1) La inversión para la ejecución de la ampliación adjudicada a SONDA URUGUAY S.A, asciende a la sumas de: a) U\$S 164.269,05 y U\$S 30.382,05, lo que hace a un total de U\$S 194.651,10 (dólares ciento noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y uno con diez centésimos) la cual se repagará por la IdS mediante el siguiente cronograma de pagos establecido como Anexo II: 91 (noventa y una) cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Las primeras noventa (90) cuotas de U\$S 2.139,02 (dólares dos mil ciento treinta y nueve con dos centésimos), y la última cuota número noventa y uno (91) de dólares estadounidenses U\$S 2.139,30 (dólares estadounidenses dos mil ciento treinta y nueve con treinta). El pago de la primera cuota se hará efectivo a los cuarenta (40) días de finalizada la instalación de la totalidad de las luminarias- 2) MORA: El atraso en los pagos generará, un interés moratorio máximo según disposiciones del Banco Central vigentes al día anterior al último pago, por operaciones activas de empresas por períodos menores a un año como mecanismo de garantía de repago.

3) Las PARTES suscribirán un Acta de inicio de la colocación y considerarán los ahorros generados por períodos mensuales, hasta la finalización de la sustitución. Una vez finalizada la sustitución, la IdS emitirá un documento certificado de conformidad.

4) El plazo total de repago de la inversión será de 91 meses.-

5) A los efectos de contabilización del repago y amortización se convertirán los pesos aplicados al tipo de cambio interbancario del día anterior al vencimiento del pago de cada cuota mensual, y en caso de que el pago se verifique fuera de la fecha establecida en el presente, se considerara el tipo de cambio intercambiario del día anterior a que se verifique el pago mencionado.

**CLAUSULA CUARTA: ORIGEN DEL SUMINSTRO Y EXONERACION TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO.** 1) Los Gobiernos Departamentales gozan de inmunidad y/o exoneración tributaria en las importaciones, extremo que debe ser validado en cada caso por el Poder Ejecutivo a través de una resolución, habitualmente emitida a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad a lo establecido en el artículo 581 de la ley 17.296 del 21 de febrero de 2001. La exoneración debe ser tramitada por la IdS, y debe ingresarse a los sistemas informáticos de Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y Dirección General Impositiva (DGI) para

que se traduzcan en la práctica de los sistemas de gestión. La IdS deberá realizar todos los trámites ante el Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas, para obtener la resolución que reconozca la exoneración, acreditando que el destino de las luminarias objeto del embarque son para el alumbrado público departamental.

2) A los efectos de la ejecución del presente contrato SONDA URUGUAY S.A facturará a la IdS las luminarias dentro del recinto portuario del puerto de Montevideo o frontera terrestre, realizando la importación la IdS de conformidad con la normativa vigente. Una vez nacionalizadas por la IdS, las luminarias serán depositadas en el lugar acordado para su sustitución a cargo de SONDA URUGUAY S.A y/o de la empresa que esta determine. El costo del depósito es de cargo de la IdS.

3) Las partes declaran que a los efectos del correcto cumplimiento del Contrato y verificación de los plazos de instalación así como el proceso de instalación de las luminarias conforme al cronograma establecido, que se adjunta como Anexo I es fundamental que la IdS lleve adelante en tiempo y forma los trámites administrativos y ante las autoridades competentes a los efectos de ingresar las luminarias adquiridas por SONDA URUGUAY S.A a territorio uruguayo con las exoneraciones previstas en las **cláusulas 4.1 y 4.2** así como por el retardo en la instalación de acuerdo con el cronograma. En virtud de ello, la IdS en el acta de inicio que suscribirán ambas partes podrá apoderar específicamente a SONDA URUGUAY S.A o al despachante de aduana que se determine a los efectos de ejecutar todos los actos y procesos necesarios para lograr cumplir en tiempo con lo previsto en las cláusulas precedentes. Todos los costos del despachante serán de cargo de la IdS sin excepción.

**CLAUSULA QUINTA. FORMA DE AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN.** La inversión y pago del servicio brindado por SONDA URUGUAY S.A se realizará por la IdS en Dólares, y provendrá el 100 % de los recursos que la IdS obtenga derivados del ahorro generado por efecto del Plan.

**CLAUSULA SEXTA: CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE CRÉDITOS.-** La Intendencia de Salto se obliga a consentir la cesión del crédito emergente del presente CONTRATO a la institución bancaria con que SONDA URUGUAY S.A opere, lo que en ningún caso modificará las condiciones de pago establecidas en el CONTRATO.

**CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS:** SONDA URUGUAY S.A constituyó: i) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato según recibo número 6153110 expedido por la Tesorería General de la Intendencia de Salto el 04 de mayo de 2020, por la suma de \$ 434.055 (pesos cuatrocientos treinta y cuatro mil cincuenta y cinco). Sin perjuicio del

mantenimiento de la garantía establecida, SONDA URUGUAY S.A. sustituirá la póliza actualmente depositada en tesorería por la póliza de garantía a primer requerimiento, Dicha sustitución deberá hacerse en un plazo no mayor a 48 horas.

ii) Garantía del fabricante del funcionamiento de las luminarias en todos sus componentes por un plazo de 10 años. Esta garantía incluye: todos los componentes de las luminarias, no alcanzando eventos como catástrofes, vandalismo o mal uso de conformidad con la carta de garantía agregada a fs. 161 del expediente físico. La Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato vigente, será devuelta una vez que la IdS verifique la finalización de las obras o actividades propias del cumplimiento del contrato adjudicado

iii) SONDA URUGUAY S.A. suministrará un stock de repuestos (módulo led, driver y protección de sobretensiones) a disposición de la IdS del 5% de las luminarias instaladas (en porcentajes similares a las suministradas en la Oferta), para ser aplicadas a su sustitución en caso que existan fallas o roturas de las instaladas. La garantía no cubre las fallas o mal funcionamiento por casos fortuitos o de fuerza mayor previstas en este Contrato. El stock quedará en poder de la IdS, en el lugar que esta determine, quien administrará su utilización. Esta garantía consiste exclusivamente en la entrega por parte de SONDA de las luminarias en Stock, no incluye mano de obra ni instalación por parte de Sonda.



**CLAUSULA OCTAVA. ORIGEN DEL PLAN Y RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO.** El régimen legal del presente contrato es el establecido en los artículos 25 y 26 de la ley 18.597 (art. 33 TOCAF), bajo esquema de contrato remunerado por desempeño, resultando la presente inversión financiada integralmente por SONDA URUGUAY S.A. "Artículo 25. Incorporase al Artículo 33 sección 2 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente literal: x) Los contratos con empresas de servicios energéticos públicas o privadas que se encuentren registradas en el Ministerio de Industria Energía y Minería, MIEM y que se desarrollen bajo el esquema de Contratos Remunerados por Desempeño, en los cuales la inversión se financia íntegra o parcialmente por la empresa de servicios energéticos". "Artículo 26. Agregase a la Sección 2 del Capítulo III del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente artículo: "ARTÍCULO 67 BIS. En aquellas contrataciones públicas que tengan por objeto la adquisición de equipamiento intensivo en el uso de energía, la Administración Central, las Administraciones Municipales, los Entes Autónomos y los servicios descentralizados deberán considerar, en la evaluación de sus propuestas, el costo asociado al ciclo de vida de los productos,



contemplando a tales efectos no solo el costo directo asociado de la provisión de los equipamientos, sino también el costo asociado a la operación durante su vida útil de los costos asociados a su disposición final. "

**CLAUSULA NOVENA. OBRAS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN.** La sustitución de las luminarias de sodio por Led) se realizarán por SONDA URUGUAY S.A. o por quién está designe. La IdS deberá asegurar la disponibilidad y buen estado de los postes de alumbrado público, así como de las áreas de fijación de las luminarias cuando no se utilicen los postes y la sustitución se realizará en los puntos de ahorro emergentes del censo todo de acuerdo a las Actas de verificación previa a la instalación de SONDA e IdS relevarán al momento de proceder a la instalación. La IdS será responsable del estado de los postes o puntos de fijación de las luminarias y del estado de las conexiones respectivas en los mismos, así como de los arreglos necesarios a tales efectos. SONDA será responsable del retiro del lugar de sustitución en cada caso.

**CLAUSULA DÉCIMA.** SONDA URUGUAY S.A presentó: a) Certificado del BPS ATYR N° 1004306 de fecha 5 de febrero de 2020 de situación regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley N° 16.170 Arts. 663 y siguientes que se encuentra vigente hasta el 03 de agosto de 2020, b) Consulta de Vigencia N° 690500205308737 de fecha 24 de junio de 2020 de la cual surge que existe certificado de vigencia anual habilitado el que se encuentra vigente hasta el 31 de mayo de 2021, c) Certificado de cumplimiento de ley N° 16.074 de fecha 15 de junio de 2020, que se encuentra vigente hasta el 15 de julio de 2020; d) Constancia de inscripción y estado activo en el Registro Único de Proveedores del Estado, y e) Constancia de inscripción en el Ministerio de Industria, Energía y Minería que acredita la calidad de Empresa ESCO que surgen del expediente físico relacionado. –

**CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO.**

Este contrato podrá rescindirse:

a) por fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente comprobados;

b) por incumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato, en particular, por las que se detallan a continuación y especialmente, cuando SONDA:

1) No ejecute los trabajos de acuerdo al programa de actividades descripto, sujetándose a la ética profesional y a la más estricta reserva.

mantenimiento de la garantía establecida, SONDA URUGUAY S.A. sustituirá la póliza actualmente depositada en tesorería por la póliza de garantía a primer requerimiento, Dicha sustitución deberá hacerse en un plazo no mayor a 48 horas.

ii) Garantía del fabricante del funcionamiento de las luminarias en todos sus componentes por un plazo de 10 años. Esta garantía incluye: todos los componentes de las luminarias, no alcanzando eventos como catástrofes, vandalismo o mal uso de conformidad con la carta de garantía agregada a fs. 161 del expediente físico. La Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato vigente, será devuelta una vez que la IdS verifique la finalización de las obras o actividades propias del cumplimiento del contrato adjudicado

iii) SONDA URUGUAY S.A. suministrará un stock de repuestos (módulo led, driver y protección de sobretensiones) a disposición de la IdS del 5% de las luminarias instaladas (en porcentajes similares a las suministradas en la Oferta), para ser aplicadas a su sustitución en caso que existan fallas o roturas de las instaladas. La garantía no cubre las fallas o mal funcionamiento por casos fortuitos o de fuerza mayor previstas en este Contrato. El stock quedará en poder de la IdS, en el lugar que esta determine, quien administrará su utilización. Esta garantía consiste exclusivamente en la entrega por parte de SONDA de las luminarias en Stock, no incluye mano de obra ni instalación por parte de Sonda.

**CLAUSULA OCTAVA. ORIGEN DEL PLAN Y RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO.** El régimen legal del presente contrato es el establecido en los artículos 25 y 26 de la ley 18.597 (art. 33 TOCAF), bajo esquema de contrato remunerado por desempeño, resultando la presente inversión financiada integralmente por SONDA URUGUAY S.A. "Artículo 25. Incorporase al Artículo 33 sección 2 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente literal: x) Los contratos con empresas de servicios energéticos públicas o privadas que se encuentren registradas en el Ministerio de Industria Energía y Minería, MIEM y que se desarrollen bajo el esquema de Contratos Remunerados por Desempeño, en los cuales la inversión se financia íntegra o parcialmente por la empresa de servicios energéticos". "Artículo 26. Agregase a la Sección 2 del Capítulo III del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente artículo: "ARTÍCULO 67 BIS. En aquellas contrataciones públicas que tengan por objeto la adquisición de equipamiento intensivo en el uso de energía, la Administración Central, las Administraciones Municipales, los Entes Autónomos y los servicios descentralizados deberán considerar, en la evaluación de sus propuestas, el costo asociado al ciclo de vida de los productos,

contemplando a tales efectos no solo el costo directo asociado de la provisión de los equipamientos, sino también el costo asociado a la operación durante su vida útil de los costos asociados a su disposición final. "

**CLAUSULA NOVENA. OBRAS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN.** La sustitución de las luminarias de sodio por Led) se realizarán por SONDA URUGUAY S.A. o por quién está designe. La IdS deberá asegurar la disponibilidad y buen estado de los postes de alumbrado público, así como de las áreas de fijación de las luminarias cuando no se utilicen los postes y la sustitución se realizará en los puntos de ahorro emergentes del censo todo de acuerdo a las Actas de verificación previa a la instalación de SONDA e IdS relevarán al momento de proceder a la instalación. La IdS será responsable del estado de los postes o puntos de fijación de las luminarias y del estado de las conexiones respectivas en los mismos, así como de los arreglos necesarios a tales efectos. SONDA será responsable del retiro del lugar de sustitución en cada caso.

**CLAUSULA DÉCIMA.** SONDA URUGUAY S.A presentó: a) Certificado del BPS ATYR N° 1230821 de fecha 5 de febrero de 2020 de situación regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley N° 16.170 Arts. 663 y siguientes que se encuentra vigente hasta el 03 de agosto de 2020, b) Consulta de Vigencia N° 690500205308737 de fecha 24 de junio de 2020 de la cual surge que existe certificado de vigencia anual habilitado el que se encuentra vigente hasta el 31 de mayo de 2021, c) Certificado de cumplimiento de ley N° 16.074 de fecha 15 de junio de 2020, que se encuentra vigente hasta el 15 de julio de 2020; d) Constancia de inscripción y estado activo en el Registro Único de Proveedores del Estado, y e) Constancia de inscripción en el Ministerio de Industria, Energía y Minería que acredita la calidad de Empresa ESCO que surgen del expediente físico relacionado. –

**CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO.**

Este contrato podrá rescindirse:

- a) por fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente comprobados;
- b) por incumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato, en particular, por las que se detallan a continuación y especialmente, cuando SONDA:
  - 1) No ejecute los trabajos de acuerdo al programa de actividades descripto, sujetándose a la ética profesional y a la más estricta reserva.

2) Suspenda injustificadamente la ejecución de los trabajos.

3) No haga entrega de los trabajos en los plazos previstos en el presente contrato.

**CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO Y NOTIFICACIONES.**

a) Las partes se obligan a cumplir el presente contrato de buena fe y, en especial a actuar con la dedicación y lealtad.


b) El presente contrato se rige por la ley de Uruguay. Cualquier conflicto que surja entre las partes será dirimido antes los Tribunales de la ciudad de Salto.

c) Este Acuerdo constituye el único e integral acuerdo entre las partes y sustituye cualquier otro entendimiento, oral o escrito, relacionado con el objeto de este contrato.

d) Domicilios Especiales. Las partes fijan domicilios especiales en los indicados como suyos en la comparecencia y convienen la validez del telegrama colacionado como medio auténtico de cualquier clase de notificación o comunicación, previstas en este Acuerdo, la que producirá efecto desde la fecha del acuse de recibo, sin perjuicio de cualquier otro medio de comunicación fehaciente.

e) Los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse quedan limitados en todos los casos al monto máximo del contrato.

Para constancia de lo antes expresado, y previa lectura, lo firman ambas partes en dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.



|                          |  | Semana |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                          |  | H      | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | H | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Firma contrato           |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Compra luminarias        |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Fabricación              |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Traslado luminarias      |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Importacion luminarias   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Flete interno luminarias |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Instalacion luminarias   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Entrega luminarias 119 días calendario  
 Instalacion 77 días calendario a razón de 40 luminarias por día  
 Proyecto entregado 196 días calendario

| Mes | PRECIO TOTAL                         |               |                                                        |                        |                     | Amortizacion |                     |                        |        |        | Tasa de interes mensual | Tasa de interes anual | 4,246% |
|-----|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|--------|--------|-------------------------|-----------------------|--------|
|     | Precio total (Incluye IVA servicios) | Precio bienes | Precio Intereses sobre bienes (incluidos en servicios) | Precio M/O + Intereses | IVA M/O e Intereses | Cuota        | Amortizacion Bienes | Intereses sobre bienes | M/O    | IVA    |                         |                       |        |
| 1   | 194.652,00                           | 110.365,00    | 383,12                                                 | 69.087,00              | 15.199,14           | 2.139,02     | 996,60              | 383,12                 | 553,30 | 206,01 | -                       | -                     | 0,000% |
| 2   | 192.512,98                           | 109.368,40    | 379,66                                                 | 68.150,58              | 14.993,13           | 2.139,02     | 1.000,82            | 379,66                 | 553,30 | 205,25 | -                       | -                     | 0,000% |
| 3   | 190.373,95                           | 108.367,59    | 376,19                                                 | 67.217,63              | 14.787,88           | 2.139,02     | 1.005,05            | 376,19                 | 553,30 | 204,49 | -                       | -                     | 0,000% |
| 4   | 188.234,93                           | 107.362,53    | 372,70                                                 | 66.288,14              | 14.583,39           | 2.139,02     | 1.009,31            | 372,70                 | 553,30 | 203,72 | -                       | -                     | 0,000% |
| 5   | 186.095,91                           | 106.353,22    | 369,19                                                 | 65.362,15              | 14.379,67           | 2.139,02     | 1.013,59            | 369,19                 | 553,30 | 202,95 | -                       | -                     | 0,000% |
| 6   | 183.956,89                           | 105.339,64    | 365,67                                                 | 64.439,66              | 14.176,73           | 2.139,02     | 1.017,88            | 365,67                 | 553,30 | 202,17 | -                       | -                     | 0,000% |
| 7   | 181.817,86                           | 104.321,76    | 362,14                                                 | 63.520,69              | 13.974,55           | 2.139,02     | 1.022,19            | 362,14                 | 553,30 | 201,40 | -                       | -                     | 0,000% |
| 8   | 179.678,84                           | 103.299,57    | 358,59                                                 | 62.605,25              | 13.773,16           | 2.139,02     | 1.026,52            | 358,59                 | 553,30 | 200,62 | -                       | -                     | 0,000% |
| 9   | 177.539,82                           | 102.273,05    | 355,03                                                 | 61.693,36              | 13.572,54           | 2.139,02     | 1.030,87            | 355,03                 | 553,30 | 199,83 | -                       | -                     | 0,000% |
| 10  | 175.400,79                           | 101.242,19    | 351,45                                                 | 60.785,04              | 13.372,71           | 2.139,02     | 1.035,23            | 351,45                 | 553,30 | 199,04 | -                       | -                     | 0,000% |
| 11  | 173.261,77                           | 100.206,96    | 347,86                                                 | 59.880,29              | 13.173,66           | 2.139,02     | 1.039,62            | 347,86                 | 553,30 | 198,25 | -                       | -                     | 0,000% |
| 12  | 171.122,75                           | 99.167,34     | 344,25                                                 | 58.979,14              | 12.975,41           | 2.139,02     | 1.044,02            | 344,25                 | 553,30 | 197,46 | -                       | -                     | 0,000% |
| 13  | 168.983,72                           | 98.123,32     | 340,62                                                 | 58.081,59              | 12.777,95           | 2.139,02     | 1.048,44            | 340,62                 | 553,30 | 196,66 | -                       | -                     | 0,000% |
| 14  | 166.844,70                           | 97.074,88     | 336,98                                                 | 57.187,67              | 12.581,29           | 2.139,02     | 1.052,88            | 336,98                 | 553,30 | 195,86 | -                       | -                     | 0,000% |
| 15  | 164.705,68                           | 96.022,00     | 333,33                                                 | 56.297,39              | 12.385,43           | 2.139,02     | 1.057,34            | 333,33                 | 553,30 | 195,06 | -                       | -                     | 0,000% |
| 16  | 162.566,66                           | 94.964,66     | 329,66                                                 | 55.410,76              | 12.190,37           | 2.139,02     | 1.061,82            | 329,66                 | 553,30 | 194,25 | -                       | -                     | 0,000% |
| 17  | 160.427,63                           | 93.902,85     | 325,97                                                 | 54.527,81              | 11.996,12           | 2.139,02     | 1.066,31            | 325,97                 | 553,30 | 193,44 | -                       | -                     | 0,000% |
| 18  | 158.288,61                           | 92.836,53     | 322,27                                                 | 53.648,54              | 11.802,68           | 2.139,02     | 1.070,83            | 322,27                 | 553,30 | 192,62 | -                       | -                     | 0,000% |
| 19  | 156.149,59                           | 91.765,70     | 318,55                                                 | 52.772,97              | 11.610,05           | 2.139,02     | 1.075,36            | 318,55                 | 553,30 | 191,81 | -                       | -                     | 0,000% |
| 20  | 154.010,56                           | 90.690,34     | 314,82                                                 | 51.901,12              | 11.418,25           | 2.139,02     | 1.079,92            | 314,82                 | 553,30 | 190,99 | -                       | -                     | 0,000% |
| 21  | 151.871,54                           | 89.610,42     | 311,07                                                 | 51.033,00              | 11.227,26           | 2.139,02     | 1.084,49            | 311,07                 | 553,30 | 190,16 | -                       | -                     | 0,000% |
| 22  | 149.732,52                           | 88.525,93     | 307,31                                                 | 50.168,63              | 11.037,10           | 2.139,02     | 1.089,09            | 307,31                 | 553,30 | 189,33 | -                       | -                     | 0,000% |
| 23  | 147.593,49                           | 87.436,84     | 303,53                                                 | 49.308,03              | 10.847,77           | 2.139,02     | 1.093,70            | 303,53                 | 553,30 | 188,50 | -                       | -                     | 0,000% |
| 24  | 145.454,47                           | 86.343,14     | 299,73                                                 | 48.451,20              | 10.659,26           | 2.139,02     | 1.098,33            | 299,73                 | 553,30 | 187,67 | -                       | -                     | 0,000% |
| 25  | 143.315,45                           | 85.244,81     | 295,92                                                 | 47.598,18              | 10.471,60           | 2.139,02     | 1.102,98            | 295,92                 | 553,30 | 186,83 | -                       | -                     | 0,000% |
| 26  | 141.176,43                           | 84.141,83     | 292,09                                                 | 46.748,96              | 10.284,77           | 2.139,02     | 1.107,65            | 292,09                 | 553,30 | 185,98 | -                       | -                     | 0,000% |
| 27  | 139.037,40                           | 83.034,18     | 288,24                                                 | 45.903,58              | 10.098,79           | 2.139,02     | 1.112,34            | 288,24                 | 553,30 | 185,14 | -                       | -                     | 0,000% |
| 28  | 136.898,38                           | 81.921,84     | 284,38                                                 | 45.062,04              | 9.913,65            | 2.139,02     | 1.117,05            | 284,38                 | 553,30 | 184,29 | -                       | -                     | 0,000% |
| 29  | 134.759,36                           | 80.804,78     | 280,50                                                 | 44.224,36              | 9.729,36            | 2.139,02     | 1.121,79            | 280,50                 | 553,30 | 183,44 | -                       | -                     | 0,000% |
| 30  | 132.620,33                           | 79.683,00     | 276,61                                                 | 43.390,56              | 9.545,92            | 2.139,02     | 1.126,54            | 276,61                 | 553,30 | 182,58 | -                       | -                     | 0,000% |
| 31  | 130.481,31                           | 78.556,46     | 272,70                                                 | 42.560,65              | 9.363,34            | 2.139,02     | 1.131,31            | 272,70                 | 553,30 | 181,72 | -                       | -                     | 0,000% |
| 32  | 128.342,29                           | 77.425,15     | 268,77                                                 | 41.734,65              | 9.181,62            | 2.139,02     | 1.136,10            | 268,77                 | 553,30 | 180,86 | -                       | -                     | 0,000% |
| 33  | 126.203,27                           | 76.289,05     | 264,83                                                 | 40.912,58              | 9.000,77            | 2.139,02     | 1.140,91            | 264,83                 | 553,30 | 179,99 | -                       | -                     | 0,000% |
| 34  | 124.064,24                           | 75.148,14     | 260,87                                                 | 40.094,46              | 8.820,78            | 2.139,02     | 1.145,74            | 260,87                 | 553,30 | 179,12 | -                       | -                     | 0,000% |
| 35  | 121.925,22                           | 74.002,40     | 256,89                                                 | 39.280,29              | 8.641,66            | 2.139,02     | 1.150,59            | 256,89                 | 553,30 | 178,24 | -                       | -                     | 0,000% |




|    |            |           |        |           |          |          |          |        |        |        |   |        |
|----|------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---|--------|
| 36 | 119,786,20 | 72,851,81 | 252,90 | 38,470,10 | 8,463,42 | 2,139,02 | 1,155,47 | 252,90 | 553,30 | 177,36 | - | 0,000% |
| 37 | 117,647,17 | 71,696,34 | 248,89 | 37,663,91 | 8,286,06 | 2,139,02 | 1,160,36 | 248,89 | 553,30 | 176,48 | - | 0,000% |
| 38 | 115,508,15 | 70,535,98 | 244,86 | 36,861,73 | 8,109,58 | 2,139,02 | 1,165,27 | 244,86 | 553,30 | 175,59 | - | 0,000% |
| 39 | 113,369,13 | 69,370,71 | 240,81 | 36,063,57 | 7,933,99 | 2,139,02 | 1,170,21 | 240,81 | 553,30 | 174,70 | - | 0,000% |
| 40 | 111,230,10 | 68,200,50 | 236,75 | 35,269,46 | 7,759,28 | 2,139,02 | 1,175,17 | 236,75 | 553,30 | 173,81 | - | 0,000% |
| 41 | 109,091,08 | 67,025,33 | 232,67 | 34,479,42 | 7,585,47 | 2,139,02 | 1,180,14 | 232,67 | 553,30 | 172,91 | - | 0,000% |
| 42 | 106,952,06 | 65,845,19 | 228,57 | 33,693,45 | 7,412,56 | 2,139,02 | 1,185,14 | 228,57 | 553,30 | 172,01 | - | 0,000% |
| 43 | 104,813,04 | 64,660,05 | 224,46 | 32,911,58 | 7,240,55 | 2,139,02 | 1,190,16 | 224,46 | 553,30 | 171,11 | - | 0,000% |
| 44 | 102,674,01 | 63,469,89 | 220,33 | 32,133,82 | 7,069,44 | 2,139,02 | 1,195,20 | 220,33 | 553,30 | 170,20 | - | 0,000% |
| 45 | 100,534,99 | 62,274,69 | 216,18 | 31,360,20 | 6,899,24 | 2,139,02 | 1,200,26 | 216,18 | 553,30 | 169,28 | - | 0,000% |
| 46 | 98,395,97  | 61,074,43 | 212,01 | 30,590,72 | 6,729,96 | 2,139,02 | 1,205,35 | 212,01 | 553,30 | 168,37 | - | 0,000% |
| 47 | 96,256,94  | 59,869,08 | 207,83 | 29,825,41 | 6,561,59 | 2,139,02 | 1,210,45 | 207,83 | 553,30 | 167,45 | - | 0,000% |
| 48 | 94,117,92  | 58,658,63 | 203,63 | 29,064,29 | 6,394,14 | 2,139,02 | 1,215,58 | 203,63 | 553,30 | 166,52 | - | 0,000% |
| 49 | 91,978,90  | 57,443,05 | 199,41 | 28,307,36 | 6,227,62 | 2,139,02 | 1,220,72 | 199,41 | 553,30 | 165,59 | - | 0,000% |
| 50 | 89,839,87  | 56,222,33 | 195,17 | 27,554,66 | 6,062,03 | 2,139,02 | 1,225,89 | 195,17 | 553,30 | 164,66 | - | 0,000% |
| 51 | 87,700,85  | 54,996,44 | 190,91 | 26,806,19 | 5,897,36 | 2,139,02 | 1,231,09 | 190,91 | 553,30 | 163,73 | - | 0,000% |
| 52 | 85,561,83  | 53,765,35 | 186,64 | 26,061,98 | 5,733,64 | 2,139,02 | 1,236,30 | 186,64 | 553,30 | 162,79 | - | 0,000% |
| 53 | 83,422,81  | 52,529,05 | 182,35 | 25,322,05 | 5,570,85 | 2,139,02 | 1,241,54 | 182,35 | 553,30 | 161,84 | - | 0,000% |
| 54 | 81,283,78  | 51,287,51 | 178,04 | 24,586,40 | 5,409,01 | 2,139,02 | 1,246,79 | 178,04 | 553,30 | 160,89 | - | 0,000% |
| 55 | 79,144,76  | 50,040,72 | 173,71 | 23,855,05 | 5,248,11 | 2,139,02 | 1,252,07 | 173,71 | 553,30 | 159,94 | - | 0,000% |
| 56 | 77,005,74  | 48,788,65 | 169,36 | 23,128,06 | 5,088,17 | 2,139,02 | 1,257,38 | 169,36 | 553,30 | 158,99 | - | 0,000% |
| 57 | 74,866,71  | 47,531,27 | 165,00 | 22,405,40 | 4,929,19 | 2,139,02 | 1,262,70 | 165,00 | 553,30 | 158,03 | - | 0,000% |
| 58 | 72,727,69  | 46,268,57 | 160,62 | 21,687,10 | 4,771,16 | 2,139,02 | 1,268,05 | 160,62 | 553,30 | 157,06 | - | 0,000% |
| 59 | 70,588,67  | 45,000,52 | 156,21 | 20,973,19 | 4,614,10 | 2,139,02 | 1,273,42 | 156,21 | 553,30 | 156,09 | - | 0,000% |
| 60 | 68,449,64  | 43,727,10 | 151,79 | 20,263,68 | 4,458,01 | 2,139,02 | 1,278,81 | 151,79 | 553,30 | 155,12 | - | 0,000% |
| 61 | 66,310,62  | 42,448,29 | 147,35 | 19,558,59 | 4,302,89 | 2,139,02 | 1,284,23 | 147,35 | 553,30 | 154,14 | - | 0,000% |
| 62 | 64,171,60  | 41,164,06 | 142,90 | 18,857,94 | 4,148,75 | 2,139,02 | 1,289,67 | 142,90 | 553,30 | 153,16 | - | 0,000% |
| 63 | 62,032,58  | 39,874,39 | 138,42 | 18,161,74 | 3,995,58 | 2,139,02 | 1,295,13 | 138,42 | 553,30 | 152,18 | - | 0,000% |
| 64 | 59,893,55  | 38,579,26 | 133,92 | 17,470,03 | 3,843,41 | 2,139,02 | 1,300,61 | 133,92 | 553,30 | 151,19 | - | 0,000% |
| 65 | 57,754,53  | 37,278,65 | 129,41 | 16,782,81 | 3,692,22 | 2,139,02 | 1,306,12 | 129,41 | 553,30 | 150,20 | - | 0,000% |
| 66 | 55,615,51  | 35,972,52 | 124,87 | 16,100,10 | 3,542,02 | 2,139,02 | 1,311,65 | 124,87 | 553,30 | 149,20 | - | 0,000% |
| 67 | 53,476,48  | 34,660,87 | 120,32 | 15,421,93 | 3,392,82 | 2,139,02 | 1,317,21 | 120,32 | 553,30 | 148,20 | - | 0,000% |
| 68 | 51,337,46  | 33,343,66 | 115,75 | 14,748,31 | 3,244,63 | 2,139,02 | 1,322,79 | 115,75 | 553,30 | 147,19 | - | 0,000% |
| 69 | 49,198,44  | 32,020,87 | 111,16 | 14,079,27 | 3,097,44 | 2,139,02 | 1,328,39 | 111,16 | 553,30 | 146,18 | - | 0,000% |
| 70 | 47,059,42  | 30,692,48 | 106,55 | 13,414,81 | 2,951,26 | 2,139,02 | 1,334,02 | 106,55 | 553,30 | 145,17 | - | 0,000% |
| 71 | 44,920,39  | 29,358,47 | 101,91 | 12,754,97 | 2,806,09 | 2,139,02 | 1,339,67 | 101,91 | 553,30 | 144,15 | - | 0,000% |
| 72 | 42,781,37  | 28,018,80 | 97,26  | 12,099,76 | 2,661,95 | 2,139,02 | 1,345,34 | 97,26  | 553,30 | 143,12 | - | 0,000% |
| 73 | 40,642,35  | 26,673,46 | 92,59  | 11,449,20 | 2,518,82 | 2,139,02 | 1,351,04 | 92,59  | 553,30 | 142,10 | - | 0,000% |
| 74 | 38,503,32  | 25,322,43 | 87,90  | 10,803,31 | 2,376,73 | 2,139,02 | 1,356,76 | 87,90  | 553,30 | 141,06 | - | 0,000% |
| 75 | 36,364,30  | 23,965,67 | 83,19  | 10,162,11 | 2,235,66 | 2,139,02 | 1,362,50 | 83,19  | 553,30 | 140,03 | - | 0,000% |
| 76 | 34,225,28  | 22,603,17 | 78,46  | 9,525,62  | 2,095,64 | 2,139,02 | 1,368,27 | 78,46  | 553,30 | 138,99 | - | 0,000% |

Handwritten signature and initials.

|           |           |           |           |          |          |            |            |           |           |           |        |        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 77        | 32.086,25 | 21.234,89 | 73,71     | 8.893,86 | 1.956,65 | 2.139,02   | 1.374,07   | 73,71     | 553,30    | 137,94    | -      | 0,000% |
| 78        | 29.947,23 | 19.860,82 | 68,94     | 8.266,84 | 1.818,71 | 2.139,02   | 1.379,89   | 68,94     | 553,30    | 136,89    | -      | 0,000% |
| 79        | 27.808,21 | 18.480,93 | 64,15     | 7.644,60 | 1.681,81 | 2.139,02   | 1.385,73   | 64,15     | 553,30    | 135,84    | -      | 0,000% |
| 80        | 25.669,19 | 17.095,20 | 59,34     | 7.027,15 | 1.545,97 | 2.139,02   | 1.391,60   | 59,34     | 553,30    | 134,78    | -      | 0,000% |
| 81        | 23.530,16 | 15.703,60 | 54,51     | 6.414,51 | 1.411,19 | 2.139,02   | 1.397,49   | 54,51     | 553,30    | 133,72    | -      | 0,000% |
| 82        | 21.391,14 | 14.306,10 | 49,66     | 5.806,70 | 1.277,47 | 2.139,02   | 1.403,41   | 49,66     | 553,30    | 132,65    | -      | 0,000% |
| 83        | 19.252,12 | 12.902,69 | 44,79     | 5.203,74 | 1.144,82 | 2.139,02   | 1.409,36   | 44,79     | 553,30    | 131,58    | -      | 0,000% |
| 84        | 17.113,09 | 11.493,33 | 39,90     | 4.605,65 | 1.013,24 | 2.139,02   | 1.415,33   | 39,90     | 553,30    | 130,50    | -      | 0,000% |
| 85        | 14.974,07 | 10.078,01 | 34,98     | 4.012,46 | 882,74   | 2.139,02   | 1.421,32   | 34,98     | 553,30    | 129,42    | -      | 0,000% |
| 86        | 12.835,05 | 8.656,69  | 30,05     | 3.424,18 | 753,32   | 2.139,02   | 1.427,34   | 30,05     | 553,30    | 128,34    | -      | 0,000% |
| 87        | 10.696,02 | 7.229,35  | 25,10     | 2.840,83 | 624,98   | 2.139,02   | 1.433,38   | 25,10     | 553,30    | 127,25    | -      | 0,000% |
| 88        | 8.557,00  | 5.795,97  | 20,12     | 2.262,44 | 497,74   | 2.139,02   | 1.439,45   | 20,12     | 553,30    | 126,15    | -      |        |
| 89        | 6.417,98  | 4.356,51  | 15,12     | 1.689,02 | 371,58   | 2.139,02   | 1.445,55   | 15,12     | 553,30    | 125,05    | -      |        |
| 90        | 4.278,96  | 2.910,96  | 10,11     | 1.120,60 | 246,53   | 2.139,02   | 1.451,67   | 10,11     | 553,30    | 123,95    | -      |        |
| 91        | 2.139,93  | 1.459,29  | 5,07      | 557,20   | 122,58   | 2.139,30   | 1.458,10   | 5,07      | 553,30    | 122,84    | -      |        |
|           |           |           | 18.738,16 |          |          | 194.651,37 | 110.363,81 | 18.738,16 | 50.350,00 | 15.199,40 |        |        |
|           |           |           |           |          |          |            |            |           |           |           |        |        |
| Controles |           |           | -         |          | -        | 0,63       | 1,19       |           | 1,15      | 0,26      | - 0,00 |        |



### ANEXO CONTRATO REMUNERADO POR DESEMPEÑO

En la ciudad de Salto Departamento de Salto, el día 1 de julio de 2020, **POR UNA PARTE, la INTENDENCIA DE SALTO** (en adelante "IdS") inscrita en el "RUT" con el número 160050700014, representada en este acto por el **Doctor ALEJANDRO NOBOA SILVA**, en su calidad de Intendente del Departamento de Salto, asistido del Secretario General Doctor **CESAR IGNACIO SANCHEZ**, con domicilio en calle Juan Carlos Gómez N° 32 de esta ciudad, y **POR OTRA PARTE, SONDA URUGUAY S.A** (en adelante "Sonda") (Sociedad registrada como ESCO en el MIEM), con domicilio en la ciudad de Montevideo y Sede en Plaza Independencia N° 831 Oficina 1101, inscrita en el RUT con el número 212724490015 y en el Banco de Previsión Social con el número 3538010, representada en este acto por el Señor **CARLOS ANDRES ALVAREZ LAPORTA**, titular de la cédula de identidad número 1.711.730-9, en su calidad de apoderado, **manifiestan que: ANTECEDENTES: I)** La Intendencia de Salto llamó a interesados en cotizar en la modalidad de Contratación Directa por excepción de conformidad al Artículo 33 Literal C del TOCAF en la redacción dada por el artículo 25 de la Ley 18.597, tramitado según Expediente número 17641/2019 caratulado: "INVITACION A COTIZAR PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS LED". **II)** Por Resolución N° 247 de fecha 11 de setiembre de 2019, rectificada por resolución N° 258 de fecha 24 de setiembre de 2019, se adjudicó los ítems 1 y 2 del llamado de referencia a la Empresa "**SONDA URUGUAY S.A**", **III)** Según resolución N° 43 de 28 de enero de 2020, se dejó sin efecto el ítem 3 del referido llamado. **IV)** El 5 de diciembre de 2019, las partes suscribieron un Contrato Remunerado por Desempeño: En la cláusula segunda numeral 7 in fine del referido Contrato se establece: "El costo de piso de puerto y/o aeropuerto será asumido los primeros 30 días de llegada la mercadería por Sonda y a partir del día 31 todos los costos de piso serán de cargo y costo de la IdS." **V)** Los costos de Piso que correspondían a la IdS ascienden a la suma de Unidades Indexadas cuarenta y cinco mil ciento noventa y ocho (U.I. 45.198), más Iva. Dichos costos han sido abonados al día de la fecha por Sonda. En virtud de lo expuesto, por el presente las partes

**ACUERDAN QUE: PRIMERO: (Objeto)** I) La Intendencia de Salto reconoce el adeudado establecido en el numeral anterior de la cláusula precedente. **II)** Sonda financiará

el pago de dicho monto de Unidades Indexadas cuarenta y cinco mil ciento noventa y ocho (U.I. 45.198) más Iva, que se abonarán en treinta y seis (36) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de Unidades Indexadas mil doscientos cincuenta y cinco con 50/00 (U.I. 1.255,50) más Iva, cada una, venciendo la primera a los treinta días contados a partir del día de hoy y las siguientes en iguales fechas y meses de los años subsiguientes.

III) El pago de las facturas que se presenten al cobro, se realizará por transferencia a cuentas en la institución de intermediación financiera autorizada por el BCU, elegida por la Empresa. El pago se realizará a través de depósito bancario en el Banco Itaú Uruguay Sociedad Anónima en: a) Pesos Uruguayos Cuenta Corriente a nombre de Sonda Uruguay Sociedad Anónima número 2411000. El comprobante del depósito o transferencia, serán prueba suficiente de pago. IV) El precio indicado no incluye el Impuesto al Valor Agregado. Serán de cargo de la IdS, los aumentos en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (cuya alícuota al día de hoy asciende al veintidós por ciento (22%)), que puedan aprobarse en el futuro, e inversamente se beneficiará con la disminución de la misma. También serán de cuenta de la IdS los nuevos impuestos que pudieran aprobarse en el futuro gravando el objeto comprendido en este Contrato, o alguno de ellos, salvo el caso en que la Ley prohibiere su traslado. **SEGUNDO: (Interés Moratorio):** El atraso en los pagos generará, un interés moratorio máximo según disposiciones del Banco Central vigentes al día anterior al último pago, por operaciones activas de empresas por períodos menores a un año como mecanismo de garantía de repago. **TERCERO: (Mora):** La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas se producirá de pleno derecho por el solo hecho de hacer algo contrario a lo estipulado o no hacer lo debido, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. **CUARTO: (Incumplimiento):** El no pago de seis facturas consecutivas se considerará incumplimiento y hará exigible la totalidad de lo adeudado.

**QUINTO: CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO Y NOTIFICACIONES.**

a) Las partes se obligan a cumplir el presente contrato de buena fe y, en especial a actuar con la dedicación y lealtad.


b) El presente contrato se rige por la ley de Uruguay. Cualquier conflicto que surja entre las partes será dirimido antes los Tribunales de la ciudad de Salto.

c) Este Acuerdo constituye el único e integral acuerdo entre las partes y sustituye cualquier otro entendimiento, oral o escrito, relacionado con el objeto de este contrato.

d) Domicilios Especiales. Las partes fijan domicilios especiales en los indicados como suyos en la comparecencia y convienen la validez del telegrama colacionado como medio auténtico de cualquier clase de notificación o comunicación, previstas en este Acuerdo, la que producirá efecto desde la fecha del acuse de recibo, sin perjuicio de cualquier otro medio de comunicación fehaciente.

e) Los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse quedan limitados en todos los casos al monto máximo del contrato.

Para constancia de lo antes expresado, y previa lectura, lo firman ambas partes en dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more fluid and cursive, while the one on the right is more angular and stylized.

## **CONTRATO REMUNERADO POR DESEMPEÑO**

En la ciudad de Salto Departamento de Salto, el día primero de julio de 2020, **POR UNA PARTE, la INTENDENCIA DE SALTO** inscripta en el "RUT" con el número 160050700014, representada en este acto por el **Doctor ALEJANDRO NOBOA**, en su calidad de Intendente del Departamento de Salto, asistido del Secretario General **Doctor CESAR SANCHEZ SENA**, con domicilio en calle Juan Carlos Gómez N° 32 de esta ciudad, y **POR OTRA PARTE, SONDA URUGUAY S.A** (Sociedad registrada como ESCO en el MIEM), con domicilio en la ciudad de Montevideo y Sede en Plaza Independencia N° 831 Oficina 1101, inscripta en el RUT con el número 212724490015 y en el Banco de Previsión Social con el número 3538010, representada en este acto por el Señor **CARLOS ANDRES ALVAREZ CORTES LAPORTA**, titular de la cédula de identidad número 1.711.730-9, en su calidad de apoderado, **manifiestan que:**

**ANTECEDENTES: I)** La Intendencia de Salto llamó a interesados en cotizar en la modalidad de Contratación Directa por excepción de conformidad al Artículo 33 Literal C del TOCAF en la redacción dada por el artículo 25 de la Ley 18.597, tramitado según Expediente número 2019-44404 caratulado: "DIR HACIENDA SOLICITA RECAMBIO DE LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE SALTO". **II)** Por Resolución N° 312 de fecha 11 de noviembre de 2019, se adjudicó el llamado de referencia a la Empresa "SONDA URUGUAY S.A". Dicha propuesta fue analizada en sus aspectos técnicos y económicos resultando conveniente para llevar adelante un Plan de Eficiencia Energética bajo los lineamientos establecidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República.- En virtud de lo expresado, **las PARTES han convenido suscribir el presente Contrato Remunerado por Desempeño**, fijando en el mismo los derechos y obligaciones en un todo conforme con las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: I)** Que de acuerdo con lo que surge de la propuesta presentada por SONDA URUGUAY S.A, se ha efectuado un diagnóstico del escenario a iluminar arrojando en dicho análisis una estimación de ahorro al efectuar la sustitución de las luminarias utilizando luminarias con tecnología LED, verificando el ahorro dispuesto en la propuesta presentada en un 62 %, por lo que la Intendencia de Salto dispuso aprobar el plan de sustitución de tecnología en el marco de su Proyecto Mejoramiento Lumínico y Utilización del Plan de eficiencia energética en las localidades del Departamento de Salto que se detallan en la Oferta presentada por Sonda, con el suministro total de 9.718 luminarias y colocación de cinco mil

ochocientas treinta y un Luminarias (5.831), siendo SONDA URUGUAY S.A. quien financiará las inversiones realizadas, las cuales serán repagadas en un 100% con el producido del ahorro que dicho cambio produce.- La colocación de las restantes luminarias a saber tres mil ochocientos ochenta y siete luminarias (3.887), serán de cuenta y cargo de la Intendencia de Salto. II) En virtud de las consideraciones anteriores, la IdS resolvió contratar en el marco de Artículo 33 Literal C numeral 26 del TOCAF (artículo 25 de la Ley 18.597) a la empresa SONDA URUGUAY S.A., notificando a la referida Empresa según surge de las actuaciones del Expediente administrativo referido. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.** - El objeto del CONTRATO consiste en establecer los derechos y obligaciones de las PARTES que regulen, el plan de sustitución de Luminarias de lámparas de vapor de Sodio por luminarias de lámparas LED en los términos del Proyecto referido, de acuerdo con la propuesta presentada por SONDA URUGUAY S.A. a los efectos de que las mismas se integren al Plan de Eficiencia Energética aprobado, de acuerdo con las siguientes pautas: 1) SONDA URUGUAY S.A. financiará el 100% (cien por ciento) de la inversión atinente a la ejecución de la sustitución de las luminarias de vapor de sodio por luminarias de lámparas Led, acorde al Cronograma de sustitución de luminaria establecido como Anexo I. 2) SONDA URUGUAY S.A. Suministrará la cantidad de 9.718 (nueve mil setecientos dieciocho) Luminarias Teslights: a) cuatro mil doscientas veinte (4.220) unidades SLBP30, b) tres mil trescientas cincuenta y dos (3.352) unidades SLBP60, c) setecientos ochenta y tres (783) unidades SLBP90, d) cuatrocientos sesenta y seis (466) unidades SLBP120, e) setecientos cincuenta y tres (753) unidades SLCP30 y f) ciento cuarenta y cuatro (144) unidades SLCP60, con la descripción establecida en su propuesta, que se adjunta al presente y forma parte del mismo como Anexo II. De conformidad con ello, las luminarias Led a instalar deberán cumplir con los requerimientos técnicos, de ahorro e iluminación de acuerdo a la propuesta presentada por SONDA URUGUAY S.A. 3) Asimismo SONDA URUGUAY S.A. procederá a efectuar la sustitución de 5.831 luminarias existentes por las luminarias adjudicadas.

3.1) Sonda brindará además los siguientes servicios por el periodo de repago:

- Servicio de End User Support (EUS):
  - Soporte Técnico Luminarias

- Traslado del equipamiento para la gestión de la garantía. El cliente tendrá un porcentaje de luminarias de backup para poder realizar el recambio en sitio por su propia cuenta.
  - Service Desk para la gestión de estas garantías, RMA ante el Fabricante y la devolución en el cliente de la parte sustituta.
  - Servicios de Integración & Outsourcing (SIO):
    - Gerencia de proyecto de implementación
    - Gestión del servicio durante el período del contrato
  - Consultoría ESCO para redactar el plan de medida y verificación.
4. Las partes convendrán el plazo de instalación de acuerdo a lo establecido en la propuesta presentada por SONDA URUGUAY S.A., el que no podrá superar el plazo máximo de cinco meses, contados a partir de la entrega de las luminarias en el Departamento de Salto o de su depósito en el lugar que las Partes de común acuerdo hayan fijado para su depósito en la ciudad de Montevideo, conforme a Acta que suscribirán a tales efectos. El plazo precedente se prorrogará en caso de paros generales, paros del sector, huelgas o demoras en la entrega de las luminarias por causas no imputables a SONDA URUGUAY S.A., así como también por casos de fuerza mayor que impidan el trabajo diario. En función de lo anterior, las Partes de común acuerdo adecuarán el cronograma de instalación en forma periódica de acuerdo al avance de la recepción y colocación de las luminarias. Si aún, habiendo llegado al plazo acordado y SONDA URUGUAY S.A., no da cumplimiento al inicio de los trabajos pactados, por causas imputables a la misma, se producirá la resolución del contrato, teniendo derecho la IdS al reintegro total de los importes que hubiere abonado a la fecha de producida la resolución, equivalentes al costo total de la inversión, como asimismo podrá ejecutar la garantía prevista en la Cláusula Séptima i. 5) Como resultado de la instalación y sustitución, la IdS obtendrá: i) un porcentaje estimado de ahorro de energía total y mantenimiento resultante de la sustitución de las luminarias que no será inferior a un 62 % emergente del recambio, en comparación con el gasto de energía eléctrica de las luminarias a sustituir. En función de lo anterior las partes acuerdan el siguiente protocolo de trabajo para verificar dichas mediciones. ii. Finalizada la instalación y luego de los ajustes correspondientes se realizará la certificación del ahorro determinando si cumple con el ahorro mínimo previsto en la presente cláusula. Para dicha certificación se contará con el asesoramiento de una empresa ESCO certificada, que será determinada de común acuerdo entre Intendencia y la empresa SONDA

URUGUAY S.A., sin perjuicio del estudio que la Intendencia de Salto determine realizar por su cuenta. El costo de la certificación será de cuenta y cargo de la IdS. Si el porcentaje no se cumple, SONDA URUGUAY S.A y la IdS analizarán los motivos por los cuales el ahorro no se ha verificado siendo responsabilidad de SONDA URUGUAY S.A, su reparación, y en caso que ello no se obtenga por causas derivadas exclusivamente de la instalación y/o de las luminarias proporcionadas por SONDA URUGUAY S.A., quedará habilitada la IdS para ejecutar las garantías del presente Contrato. **iii.** En este último caso, y en caso de que haya retiro de lámparas Led con fallas o deficiencias SONDA URUGUAY S.A, dispondrá de las mismas para su disposición final o reciclaje. SONDA URUGUAY S.A. no se hace cargo de la disposición final de las luminarias de sodio retiradas. **6)** Una vez perfeccionado el contrato, el Plan de Eficiencia Energética resultará propiedad de la IdS, pudiéndolo presentar a su nombre en los organismos competentes a los fines que estime conveniente. **7)** Todos los bienes serán provistos en condiciones DAP Salto. En todos los casos, la entrega se efectivizará cuando se encuentre la mercadería en el puerto y/o aeropuerto y se entregue a la IdS la documentación correspondiente, para realizar el trámite de exoneración tributaria a cargo de la IdS. Luego de dicho trámite, por cuenta y cargo de SONDA URUGUAY S.A., trasladará la mercadería hasta la ciudad de Salto, al local o depósito que la IdS indique. Los costos de descarga de los contenedores en el local que la IdS indique correrán por cuenta y cargo de la IdS. Recibida en el puerto y/o aeropuerto la mercadería y habiendo SONDA URUGUAY S.A. entregado la documentación a la IdS para que ésta realice el trámite de exoneración tributaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas u otro organismo que correspondiere, cualquier costo que pudiera surgir hasta el traslado de la mercadería a la IdS, será de cargo exclusivo en su totalidad de la IdS. El costo de piso de puerto y/o aeropuerto serán de cargo y costo exclusivo de la IdS. **CLAUSULA TERCERA: REPAGO DE LA INVERSION e INTERES MORATORIO.** **1)** La inversión para la ejecución del Plan a cargo de SONDA URUGUAY S.A, asciende a la suma de **US\$ 3.794.555** (dólares estadounidenses tres millones setecientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco) IVA incluido, la cual se repagará por la IdS, mediante el siguiente cronograma de pagos acordado como Anexo III: **86** (ochenta y seis) cuotas mensuales y consecutivas. Las primeras **85** (ochenta y cinco) cuotas de dólares estadounidenses cuarenta y cuatro mil doscientos veinte (**US\$ 44.220,00**), IVA incluido, y la última cuota número **86** (ochenta y seis) de dólares estadounidenses treinta y cinco mil

ochocientos cincuenta y cinco (U\$S 35.855,00), IVA Incluido. El pago de la primera cuota se hará efectivo a los cuarenta (40) días de: a) Una vez finalizada la instalación de las cinco mil ochocientas treinta y un (5.831) luminarias; y b) Una vez entregadas las tres mil ochocientos ochenta y siete (3.887) luminarias. **2) INTERES MORATORIO:** El atraso en los pagos generará, un interés moratorio máximo según disposiciones del Banco Central vigentes al día anterior al último pago, por operaciones activas de empresas por períodos menores a un año como mecanismo de garantía de repago. **3)** Las PARTES suscribirán un Acta de inicio del Proyecto, para las cinco mil ochocientas treinta y una luminarias que incluyen colocación y considerarán los ahorros generados por períodos mensuales, hasta la finalización de la sustitución. Una vez finalizada la sustitución, la IdS emitirá un documento certificado de conformidad. **4)** El plazo total de repago de la inversión será de 86 (ochenta y seis) meses. **5)** A los efectos de contabilización del repago y amortización se convertirán los pesos aplicados al tipo de cambio interbancario del día anterior al vencimiento del pago de cada cuota mensual, y en caso de que el pago se verifique fuera de la fecha establecida en el presente, se considerará el tipo de cambio intercambiario del día anterior a que se verifique el pago mencionado. **CLAUSULA CUARTA: ORIGEN DEL SUMINSTRO Y EXONERACION TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO.** **1)** Los Gobiernos Departamentales gozan de inmunidad y/o exoneración tributaria en las importaciones, extremo que debe ser validado en cada caso por el Poder Ejecutivo a través de una resolución, habitualmente emitida a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad a lo establecido en el artículo 581 de la ley 17.296 del 21 de febrero de 2001. La exoneración debe ser tramitada por la IdS, y debe ingresarse a los sistemas informáticos de Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y Dirección General Impositiva (DGI) para que se traduzcan en la práctica de los sistemas de gestión. La IdS deberá realizar todos los trámites ante el Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas, para obtener la resolución que reconozca la exoneración, acreditando que el destino de las luminarias objeto del embarque son para el alumbrado público departamental. **2)** A los efectos de la ejecución del presente contrato SONDA URUGUAY S.A facturará a la IdS las luminarias dentro del recinto portuario del puerto de Montevideo o frontera terrestre, realizando la importación la IdS, de conformidad con la normativa vigente. Una vez nacionalizadas por la IdS, las luminarias serán depositadas en el lugar acordado para su sustitución a cargo de SONDA URUGUAY S.A y/o de la empresa que esta determine. El costo del depósito es de cargo de la IdS. **3)** Las partes declaran que a los

efectos del correcto cumplimiento del Contrato y verificación de los plazos de instalación así como el proceso de instalación de las luminarias conforme al cronograma establecido, que se adjunta como Anexo I es fundamental que la IdS lleve adelante en tiempo y forma los trámites administrativos y ante las autoridades competentes a los efectos de ingresar las luminarias adquiridas por SONDA URUGUAY S.A a territorio uruguayo con las exoneraciones previstas en las **cláusulas 4.1 y 4.2** así como por el retardo en la instalación de acuerdo con el cronograma. En virtud de ello, la IdS en el acta de inicio que suscribirán ambas partes podrá apoderar específicamente a SONDA URUGUAY S.A o al despachante de aduana que se determine a los efectos de ejecutar todos los actos y procesos necesarios para lograr cumplir en tiempo con lo previsto en las cláusulas precedentes. Todos los costos del despachante serán de cargo de la IdS sin excepción. **CLAUSULA QUINTA. FORMA DE AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN.** La inversión y pago de productos y servicios brindado por SONDA URUGUAY S.A se realizará por la IdS en Dólares estadounidenses, y provendrá el 100% de los recursos que la IdS obtenga derivados del ahorro generado por efecto del Plan. **CLAUSULA SEXTA: CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE CRÉDITOS.** La Intendencia de Salto se obliga a consentir la cesión del crédito emergente del presente CONTRATO a la institución bancaria con que SONDA URUGUAY S.A opere, lo que en ningún caso modificará las condiciones de pago establecidas en el CONTRATO. **CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS:** SONDA URUGUAY S.A constituyó: i) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato según recibo número 6166614 expedido por la Tesorería General de la Intendencia de Salto el 12 de junio de 2020, por la suma de \$ 7.949.603,00 (pesos uruguayos siete millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos tres con 00/100). ii) Garantía del fabricante del funcionamiento de las luminarias en todos sus componentes por un plazo de 5 años. Esta garantía incluye, todos los componentes de las luminarias, no alcanzando eventos como catástrofes, vandalismo o mal uso de conformidad con la carta de garantía. No está incluido retirar luminaria de calle como servicio de mantenimiento; recableados en caso de que cableado existente esté en mal estado; como tampoco disposición final de las luminarias. La Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato vigente, será devuelta una vez que la IdS verifique la finalización de las obras o actividades propias del cumplimiento del contrato adjudicado. iii) SONDA URUGUAY S.A, suministrará un stock de luminarias de repuesto a disposición de la IdS del 2% de las luminarias instaladas en iguales o superiores modelos a las referidas en el numeral 2 de la

Cláusula Segunda y en el porcentaje global del 2% se deben incluir en forma equitativa y proporcional a la cantidad de luminarias que se suministran de acuerdo a los modelos referidos en el numeral 2 de la Cláusula Segunda), para ser aplicadas a su sustitución en caso que existan fallas o roturas de las instaladas. La garantía no cubre las fallas o mal funcionamiento por casos fortuitos o de fuerza mayor previstas en este Contrato. El stock quedará en poder de la IdS, en el lugar que esta determine, quien administrará su utilización. Esta garantía consiste exclusivamente en la entrega por parte de SONDA de las luminarias en Stock, no incluye mano de obra ni instalación por parte de Sonda.

**CLAUSULA OCTAVA. ORIGEN DEL PLAN Y RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO.** El régimen legal del presente contrato es el establecido en los artículos 25 y 26 de la ley 18.597 (art. 33 TOCAF), bajo esquema de contrato remunerado por desempeño, resultando la presente inversión financiada integralmente por SONDA URUGUAY S.A "Artículo 25. Incorporase al Artículo 33 sección 2 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente literal: x) Los contratos con empresas de servicios energéticos públicas o privadas que se encuentren registradas en el Ministerio de Industria Energía y Minería, MIEM y que se desarrollen bajo el esquema de Contratos Remunerados por Desempeño, en los cuales la inversión se financia integra o parcialmente por la empresa de servicios energéticos". "Artículo 26. Agregase a la Sección 2 del Capítulo III del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente artículo: "ARTÍCULO 67 BIS. En aquellas contrataciones públicas que tengan por objeto la adquisición de equipamiento intensivo en el uso de energía, la Administración Central, las Administraciones Municipales, los Entes Autónomos y los servicios descentralizados deberán considerar, en la evaluación de sus propuestas, el costo asociado al ciclo de vida de los productos, contemplando a tales efectos no solo el costo directo asociado de la provisión de los equipamientos, sino también el costo asociado a la operación durante su vida útil de los costos asociados a su disposición final. **CLAUSULA NOVENA. OBRAS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN.** La sustitución de las cinco mil ochocientas treinta y un (5.831) luminarias de sodio por Led se realizarán por SONDA URUGUAY S.A. o por quién esta designe. La IdS deberá asegurar la disponibilidad y buen estado de los postes de alumbrado público, así como de las áreas de fijación de las luminarias cuando no se utilicen los postes y la sustitución se realizará en los puntos de ahorro emergentes del censo todo de acuerdo al relevamiento realizado por la IdS y que forma parte del presente contrato. La IdS será responsable del estado de los postes o puntos de

fijación de las luminarias y del estado de las conexiones respectivas en los mismos, así como de los arreglos necesarios a tales efectos. SONDA URUGUAY S.A., será responsable del retiro del lugar de sustitución en cada caso. **CLAUSULA DÉCIMA.** SONDA URUGUAY S.A presentó: a) Certificado del BPS ATYR N° 1230821 de fecha 05 de febrero de 2020, de situación regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley N° 16.170 Arts. 663 y siguientes que se encuentra vigente hasta el 03 de agosto de 2020, b) Consulta de Vigencia N° 690500205308737 de fecha 24 de junio de 2020 de la cual surge que existe certificado de vigencia anual habilitado el que se encuentra vigente hasta el 31 de mayo de 2021, c) Certificado de cumplimiento de ley N° 16.074 de fecha 15 de junio de 2020, que se encuentra vigente hasta el 15 de julio de 2020; d) Constancia de inscripción y estado activo en el Registro Único de Proveedores del Estado, y e) Constancia de inscripción en el Ministerio de Industria, Energía y Minería que acredita la calidad de Empresa ESCO, los cuales se encuentran agregados al Expediente Administrativo No. 2019-44404, **CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO.** Este contrato podrá rescindirse: **a)** por fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente comprobados; **b)** por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, en particular, por las que se detallan a continuación y especialmente, cuando SONDA URUGUAY S.A.: **1)** No ejecute los trabajos de acuerdo al programa de actividades descripto, sujetándose a la ética profesional y a la más estricta reserva. **2)** Suspenda injustificadamente la ejecución de los trabajos. **3)** No haga entrega de los trabajos en los plazos previstos en el presente contrato. **CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO Y NOTIFICACIONES.** **a)** Las partes se obligan a cumplir el presente contrato de buena fe y, en especial a actuar con la dedicación y lealtad. **b)** El presente contrato se rige por la ley de Uruguay. Cualquier conflicto que surja entre las partes será dirimido antes los Tribunales de la ciudad de Salto. **c)** Este Acuerdo constituye el único e integral acuerdo entre las partes y sustituye cualquier otro entendimiento, oral o escrito, relacionado con el objeto de este contrato. **d)** Domicilios Especiales. Las partes fijan domicilios especiales en los indicados como suyos en la comparecencia y convienen la validez del telegrama colacionado como medio auténtico de cualquier clase de notificación o comunicación, previstas en este Acuerdo, la que producirá efecto desde la fecha del acuse de recibo, sin perjuicio de cualquier otro medio de comunicación fehaciente. **e)** Los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse quedan limitados en todos los casos al monto máximo del contrato. Para constancia de

lo antes expresado, y previa lectura, lo firman ambas partes en dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.



|                          | Semana |   | Julio |   |   |   |   |   |   | Agosto |   |    |    |    |    |    | Setiembre |    |    |    |    |    |    | Octubre |    |    |    |    |    |    | Noviembre |  |  |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  |  |  | Enero |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|                          | H      | H | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15        | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22      | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Firma contrato           |        |   |       |   |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Compra luminarias        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Fabricación              |        |   |       |   |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Traslado luminarias      |        |   |       |   |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Importacion luminarias   |        |   |       |   |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Flete interno luminarias |        |   |       |   |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Instalacion luminarias   |        |   |       |   |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |

Entrega luminarias 105 a 154 días calendario  
Instalacion 140 días calendario a razón de 40 luminarias por día  
Proyecto entregado 245 días calendario

## SOLICITUD DE PRECIOS

“SUMINISTRO DE 9.718 LUMINARIAS  
PARA INTENDENCIA DE SALTO”

# SONDA URUGUAY



*[Handwritten signature]*

## PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

*[Handwritten signature]*

**TABLA DE CONTENIDOS**

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>PROPUESTA TÉCNICA .....</b>             | <b>5</b>  |
| 1.1      | Alcance .....                              | 5         |
| 1.2      | Identificación del Problema.....           | 6         |
| 1.3      | Cronograma de instalación.....             | 6         |
| 1.4      | Análisis técnico y cálculo de ahorro ..... | 6         |
| <b>2</b> | <b>PROPUESTA ECONÓMICA.....</b>            | <b>9</b>  |
| <b>3</b> | <b>Condiciones Comerciales.....</b>        | <b>10</b> |
| 3.1      | Precio y cotización .....                  | 10        |
| 3.2      | Plazo de entrega .....                     | 10        |
| 3.3      | Forma de pago.....                         | 10        |
| 3.4      | Plazo de validez de la oferta .....        | 10        |

Formulario de identificación del Oferente

Solicitud de Precios

FECHA: 18/11/2019

Razón social de la empresa

SONDA URUGUAY S. A.

Nombre comercial de la empresa

SONDA URUGUAY S.A.

R.U.T.

212724490015

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION

Calle: Plaza Independencia 831, piso 11  
Localidad: Montevideo  
Código Postal: 11100  
País: URUGUAY  
Teléfono: 2908 3000  
Fax: 2908 8293  
Email: [marcelo.mariatti@sonda.com](mailto:marcelo.mariatti@sonda.com)

El directorio de SONDA Uruguay se integra con las siguientes personas:

|                 |                     |                                   |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Presidente:     | Raúl Vejar Olea     | Documento chileno N° 6.580740-8   |
| Vicepresidente: | Gerardo Cruz Cironi | Documento uruguayo N° 1.379.589-2 |
| Secretario:     | Rafael Osorio Peña  | Documento chileno N° 7.923570-9   |
| Vocal:          | Guillermo Lizama    | Documento argentino N° 92.846.002 |

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado de acuerdo con el artículo 46 del TOCAF y conocer y aceptar todas las cláusulas establecidas en el presente pliego.

p. SONDA URUGUAY

p. SONDA URUGUAY

Firmas:

Aclaración de Firmas:

Marcelo Mariatti

Ejecutivo de ventas

Carlos Álvarez

Gerente Comercial

## 1 PROPUESTA TÉCNICA

Se propone el recambio de 9.718 luminarias en la ciudad de Salto basado en luminarias Teslights.

### 1.1 ALCANCE

El alcance del suministro de 9.718 luminarias incluye:

Materiales:

- Luminarias:
  - Teslights SLBP30 - 4.220 unidades
  - Teslights SLBP60 - 3.352 unidades
  - Teslights SLBP90 - 783 unidades
  - Teslights SLBP120 - 466 unidades
  - Teslights SLCP30 - 753 unidades
  - Teslights SLCP60 - 144 unidades
- Backup de 2% para luminarias
- Garantía por 5 años para las luminarias.

Servicios:

- 1) **Recambio de sesenta por ciento del total, 5.831 Luminarias**
  - Recambio de 5.831 luminarias
    - Contempla retiro de luminaria a sustituir e instalación de luminaria nueva.
- 2) **Servicio de End User Support (EUS):**
  - Soporte Técnico Luminarias
    - Traslado del equipamiento para la gestión de la garantía. El cliente tendrá un porcentaje de luminarias de backup para cambiar ellos mismos.
    - El costo incluye Service Desk para la gestión de estas garantías, RMA ante el Fabricante y la devolución en el cliente de la parte sustituta.
- 3) **Servicios de Integración & Outsourcing (SIO):**
  - Gerencia de proyecto de implementación
  - Gestión del servicio durante el periodo del contrato
- 4) **Consultoría ESCO para acordar ahorro a establecer en el contrato.**
- 5) **Logística de importación de EXWORK a DAP**
- 6) **Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato**

No incluye:

- No está incluido retirar luminaria de calle como servicio de mantenimiento.
- Recableados en caso de que cableado existente esté en mal estado.
- Disposición final de las luminarias.

## 1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La intendencia de Salto se encuentra en proceso de renovación de su parque de luminarias instalado de manera de mejorar los niveles de iluminación y de esa manera mejorar la calidad de servicio entregado a la población. La renovación consiste en quitar luminarias de tecnologías como Sodio o CFL e instalar luminarias de tecnología LED que consiguen mejores niveles lumínicos a menor consumo de energía.

Además de los beneficios por el gran ahorro de energía eléctrica, la vida útil de las luminarias LED es tres veces superior a las luminarias de Sodio, lo que asegura reducciones en el costo de mantenimiento.

Otra importantísima ventaja respecto al sodio es que el led reproduce mucho más fielmente los colores. Bajo el sodio, todos los colores se distorsionan con tonos amarillentos lo cual empeora sustancialmente cuando envejece la lámpara.

La tecnología LED permite también encendidos inmediatos, facilidad de dimerización y dado que la luz es totalmente direccional, no existen pérdidas lumínicas por reflexión. Además, son resistentes a vibraciones debido a que no tienen partes móviles ni filamentos.

## 1.3 CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN.

Los materiales estarán disponibles 3 meses luego de firmada la orden de compra. En estos 3 meses no se incluyen tiempos de demora por trámites aduaneros a cargo de la Intendencia.

La instalación de las luminarias se estima a razón de 1200 luminarias al mes lo que da periodo de trabajo de 5 meses.

|                          | Seman | Dic |   |   |   | Ene |   |   |   | Feb |   |    |    | Mar |    |    |    | Abr |    |    |    | May |    |    |    | Jun |    |    |    | Jul |    |    |    | Ago |    |    |    |    |  |  |
|--------------------------|-------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--|--|
|                          | H     | H   | 1 | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8   | 9 | 10 | 11 | 12  | 13 | 14 | 15 | 16  | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 | 24  | 25 | 26 | 27 | 28  | 29 | 30 | 31 | 32  | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |
| Firma contrato           |       |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |
| Compra luminarias        |       |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |
| Fabricación              |       |     |   |   |   |     |   |   | 1 |     |   |    | 2  |     | 3  | 4  |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |
| Traslado luminarias      |       |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   | 1  |    |     |    | 2  |    | 3   | 4  |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |
| Importacion luminarias   |       |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |    |     |    | 1  |    |     | 2  |    |    | 3   | 4  |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |
| Flete interno luminarias |       |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |    |     |    |    | 1  |     |    | 2  |    |     | 3  | 4  |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |
| Instalacion luminarias   |       |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |
|                          |       |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |
| Entrega luminarias       |       |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |
| Instalacion              |       |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |
| Proyecto entregado       |       |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |

## 1.4 ANÁLISIS TÉCNICO Y CÁLCULO DE AHORRO

Actualmente la red de alumbrado considerada en esta propuesta se compone de luminarias según el siguiente detalle:

- 1498 Sodio 150W de brazo
- 6593 Sodio 70W de brazo
- 753 Sodio 70W catenaria
- 144 Sodio 250W de brazo
- 466 Sodio 250W catenaria
- 264 CFL 48W

Esta propuesta prevé la renovación de estas luminarias por luminarias LED de 30W, 60W, 90W y 120W. En el siguiente cuadro se muestra la propuesta de renovación.

| Proyecto/ lugar            | luminaria actual (W) | Reemplazo/potencia (W) | Tipo         | Cantidad    |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------|
|                            | Sodio 70             | 60                     | Brazo        | 2637        |
|                            | Sodio 150            | 90                     | Brazo        | 783         |
|                            | Sodio 250            | 120                    | Brazo        | 466         |
|                            | Sodio 250            | 60                     | Catenaria    | 144         |
| Costanera sur              | Sodio 150            | 60                     | Brazo        | 45          |
| Arenitas Blancas           | Sodio 70             | 30                     | Brazo        | 195         |
| Av. Patule                 | Sodio 150            | 60                     | Brazo        | 157         |
| Villa Maguey               | Sodio 70             | 30                     | Brazo        | 57          |
| Barrio Lujan               | Sodio 70             | 30                     | Brazo        | 30          |
| Barrio Ascencio            | Sodio 150            | 60                     | Brazo        | 30          |
| Coop 2 Naciones            | Sodio 150            | 60                     | Brazo        | 78          |
| COVIMU 1                   | Sodio 150            | 60                     | Brazo        | 40          |
| Complejo Habit             | Sodio 150            | 60                     | Brazo        | 10          |
| Barrio Norte               | Sodio 150            | 60                     | Brazo        | 14          |
|                            | Sodio 70             | 30                     | Catenaria    | 20          |
| Hipodromo                  | Sodio 70             | 30                     | Brazo        | 93          |
| Arapey                     | Sodio 150            | 60                     | Brazo        | 60          |
| El Chirca                  | Sodio 70             | 30                     | Brazo        | 40          |
| Los Manantiales Agua Salto | CFL 48               | 30                     | Brazo        | 10          |
|                            | Sodio 70             | 30                     | Brazo        | 17          |
| Colonia 18 de julio        | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 91          |
| Barrio Albizu              | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 75          |
| Parada Herrena             | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 30          |
| Barrio Fernandez           | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 17          |
| San Antonio                | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 108         |
| San Pedro                  | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 66          |
| Ganibaldi                  | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 58          |
| Pueblo campo de todos      | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 62          |
| Pueblo Laureles            | opdio 70             | 30                     | Brazo        | 51          |
| Puntas de Valentin         | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 45          |
| Colonia Itapebi            | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 81          |
| Rincon de Valentin         | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 105         |
|                            | CFL 48               | 30                     | Brazo        | 13          |
| Pueblo Blassini            | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 88          |
| Pueblo Miglaro             | CFL 48               | 30                     | Brazo        | 11          |
|                            | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 135         |
| Pueblo Lluveras            | CFL 48               | 30                     | Brazo        | 20          |
|                            | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 38          |
| Pueblo Las Flores          | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 19          |
| Pueblo Olivera             | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 31          |
| Guaviyu de Arapey          | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 28          |
| Pueblo Ruso                | CFL 48               | 30                     | Brazo        | 14          |
|                            | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 12          |
| Pueblo cuchilla de Giaviyu | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 48          |
| Pueblo Sarandi de Arapey   | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 61          |
| Pueblo Celeste             | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 22          |
| Pueblo Quintana            | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 35          |
| Paso Cementerio            | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 13          |
| Pueblo Cayetano            | CFL 48               | 30                     | Brazo        | 13          |
|                            | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 7           |
| Pueblo Vera                | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 45          |
| Pepe Nuñez                 | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 43          |
| Paso del Parque de Dayman  | CFL 48               | 30                     | Brazo        | 21          |
| Pueblo Fernandez           | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 99          |
|                            | CFL 48               | 30                     | Brazo        | 20          |
| Pueblo Saucedo             | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 33          |
| Pueblo Palomas             | CFL 48               | 30                     | Brazo        | 12          |
|                            | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 10          |
| Villa Constitucion         | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 466         |
|                            | CFL 48               | 30                     | Brazo        | 130         |
| Pueblo Belen               | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 466         |
| Colonia Osimani            | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 39          |
| Parque Jose Luis           | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 20          |
| Barrio Caballero           | sodio 70             | 30                     | catenarias   | 733         |
|                            | Sodio 70             | 30                     | Brazo        | 236         |
|                            | sodio 150            | 60                     | Brazo        | 106         |
| La Chinita                 | sodio 150            | 60                     | Brazo        | 175         |
| Dayman                     | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 89          |
| Jardines del Dayman        | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 102         |
| Antigua chacra Silva       | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 400         |
| Barrio Andresito           | sodio 70             | 30                     | Brazo        | 150         |
|                            |                      |                        | <b>TOTAL</b> | <b>9718</b> |

Con la sustitución propuesta en el cuadro anterior se obtiene el siguiente consumo:

|                                     | Luminaria existente | Luminaria nueva |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Potencia instantánea existente (kW) | 1260,66             | 485,34          |
| Consumo diario(kWh)                 | 13867,26            | 5338,74         |

El ahorro obtenido es:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ahorro diario(kWh)  | 8528,52       |
| Ahorro mensual(kWh) | 260119,86     |
| Ahorro anual(kWh)   | 3121438,32    |
| Ahorro anual U\$S   | \$ 530.644,51 |
| Ahorro mensual U\$S | \$ 44.220,38  |

Datos utilizados:

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Cantidad luminarias           | 9718 |
| Horas encendido               | 11   |
| Tarifa(U\$S/kWh) IVA incluido | 0,17 |
| TC                            | 35   |

Estos datos se toman de la propuesta de microcentro.

## 2 PROPUESTA ECONÓMICA

| Cotización             |                         |             |
|------------------------|-------------------------|-------------|
|                        | U\$S dólares americanos | IVA(U\$S)   |
| Precio luminarias      | USD 2.680.318           | -           |
| Precio servicios plaza | USD 555.260             | USD 200.928 |
| Precio Intereses       | USD 358.049             | -           |
| Precio cuota total     | USD 44.123              | -           |

Precio unitario:

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| SLBP30                                                | USD 233,84    |
| SLBP60                                                | USD 290,82    |
| SLBP90                                                | USD 348,92    |
| SLBP120                                               | USD 407,68    |
| SLCP30                                                | USD 263,22    |
| SLCP60                                                | USD 327,55    |
| Shorting cap                                          | USD 3,38      |
| Instalación Luminarias unitaria                       | USD 67,98     |
| Gestión de proyecto y servicio de soporte por 10 años | USD 72.268,44 |
| Logística                                             | USD 60.240,96 |
| Seguros                                               | USD 26.396,07 |

Forma de pago:

Cuota mensual a pagar: USD 44.123

Cantidad de cuotas: 86

Los precios del equipamiento son en modalidad DAP.

Los gastos de despacho y depósito desde la llegada de la mercadería hasta la salida hacia Salto, corren por cuenta de la Intendencia.

### 3 CONDICIONES COMERCIALES

#### 3.1 PRECIO Y COTIZACIÓN

De acuerdo al pliego.

Los precios se cotizan en DÓLARES AMERICANOS debidamente identificados. Se discrimina y se incluye IVA.

Modalidad DAP

Los gastos de despacho y depósito desde la llegada de la mercadería hasta la salida hacia Salto, corren por cuenta de la Intendencia.

#### 3.2 PLAZO DE ENTREGA

A coordinar.

#### 3.3 FORMA DE PAGO

30 días de fecha de factura.

#### 3.4 PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

30 días a partir de la fecha de la misma.

| PRECIO TOTAL |                                      |               |                                                        |                        | Amortización        |           |                     |                        |          |          |                         |                       |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|
| Mes          | Precio total (Incluye IVA servicios) | Precio bienes | Precio Intereses sobre bienes (Incluidos en servicios) | Precio M/O + Intereses | IVA M/O e Intereses | Cuota     | Amortización Bienes | Intereses sobre bienes | M/O      | IVA      | Tasa de Interés mensual | Tasa de Interés anual |
| 1            | 3.794.555,00                         | 2.680.317,88  | 7.853,31                                               | 913.308,63             | 200.927,90          | 44.220,00 | 26.744,67           | 7.853,31               | 6.470,73 | 3.151,29 |                         |                       |
| 2            | 3.750.335,00                         | 2.653.573,21  | 7.774,95                                               | 898.984,59             | 197.776,61          | 44.220,00 | 26.840,27           | 7.774,95               | 6.470,73 | 3.134,05 |                         |                       |
| 3            | 3.706.115,00                         | 2.626.732,94  | 7.696,31                                               | 884.738,91             | 194.642,56          | 44.220,00 | 26.936,21           | 7.696,31               | 6.470,73 | 3.116,75 |                         |                       |
| 4            | 3.661.895,00                         | 2.599.796,73  | 7.617,38                                               | 870.571,87             | 191.525,81          | 44.220,00 | 27.032,50           | 7.617,38               | 6.470,73 | 3.099,39 |                         |                       |
| 5            | 3.617.675,00                         | 2.572.764,23  | 7.538,18                                               | 856.483,75             | 188.426,43          | 44.220,00 | 27.129,13           | 7.538,18               | 6.470,73 | 3.081,96 |                         |                       |
| 6            | 3.573.455,00                         | 2.545.635,10  | 7.458,69                                               | 842.474,84             | 185.344,47          | 44.220,00 | 27.226,10           | 7.458,69               | 6.470,73 | 3.064,47 |                         |                       |
| 7            | 3.529.235,00                         | 2.518.409,00  | 7.378,92                                               | 828.545,42             | 182.279,99          | 44.220,00 | 27.323,43           | 7.378,92               | 6.470,73 | 3.046,92 |                         |                       |
| 8            | 3.485.015,00                         | 2.491.085,57  | 7.298,86                                               | 814.695,77             | 179.233,07          | 44.220,00 | 27.421,10           | 7.298,86               | 6.470,73 | 3.029,31 |                         |                       |
| 9            | 3.440.795,00                         | 2.463.664,48  | 7.218,52                                               | 800.926,17             | 176.203,76          | 44.220,00 | 27.519,12           | 7.218,52               | 6.470,73 | 3.011,63 |                         |                       |
| 10           | 3.396.575,00                         | 2.436.145,36  | 7.137,89                                               | 787.236,92             | 173.192,12          | 44.220,00 | 27.617,48           | 7.137,89               | 6.470,73 | 2.993,90 |                         |                       |
| 11           | 3.352.355,00                         | 2.408.527,88  | 7.056,97                                               | 773.628,31             | 170.198,23          | 44.220,00 | 27.716,21           | 7.056,97               | 6.470,73 | 2.976,09 |                         |                       |
| 12           | 3.308.135,00                         | 2.380.811,67  | 6.975,76                                               | 760.100,61             | 167.222,13          | 44.220,00 | 27.815,28           | 6.975,76               | 6.470,73 | 2.958,23 |                         |                       |
| 13           | 3.263.915,00                         | 2.352.996,39  | 6.894,26                                               | 746.654,11             | 164.263,91          | 44.220,00 | 27.914,71           | 6.894,26               | 6.470,73 | 2.940,30 |                         |                       |
| 14           | 3.219.695,00                         | 2.325.081,68  | 6.812,47                                               | 733.289,12             | 161.323,61          | 44.220,00 | 28.014,49           | 6.812,47               | 6.470,73 | 2.922,30 |                         |                       |
| 15           | 3.175.475,00                         | 2.297.067,19  | 6.730,39                                               | 720.005,92             | 158.401,30          | 44.220,00 | 28.114,63           | 6.730,39               | 6.470,73 | 2.904,25 |                         |                       |
| 16           | 3.131.255,00                         | 2.268.952,56  | 6.648,01                                               | 706.804,80             | 155.497,06          | 44.220,00 | 28.215,13           | 6.648,01               | 6.470,73 | 2.886,12 |                         |                       |
| 17           | 3.087.035,00                         | 2.240.737,43  | 6.565,34                                               | 693.686,05             | 152.610,93          | 44.220,00 | 28.315,99           | 6.565,34               | 6.470,73 | 2.867,94 |                         |                       |
| 18           | 3.042.815,00                         | 2.212.421,44  | 6.482,38                                               | 680.649,98             | 149.742,99          | 44.220,00 | 28.417,21           | 6.482,38               | 6.470,73 | 2.849,68 |                         |                       |
| 19           | 2.998.595,00                         | 2.184.004,23  | 6.399,11                                               | 667.696,87             | 146.893,31          | 44.220,00 | 28.518,79           | 6.399,11               | 6.470,73 | 2.831,37 |                         |                       |
| 20           | 2.954.375,00                         | 2.155.485,45  | 6.315,55                                               | 654.827,02             | 144.061,94          | 44.220,00 | 28.620,73           | 6.315,55               | 6.470,73 | 2.812,98 |                         |                       |
| 21           | 2.910.155,00                         | 2.126.864,72  | 6.231,70                                               | 642.040,73             | 141.248,56          | 44.220,00 | 28.723,04           | 6.231,70               | 6.470,73 | 2.794,53 |                         |                       |
| 22           | 2.865.935,00                         | 2.098.141,68  | 6.147,54                                               | 629.338,30             | 138.454,43          | 44.220,00 | 28.825,71           | 6.147,54               | 6.470,73 | 2.776,02 |                         |                       |
| 23           | 2.821.715,00                         | 2.069.315,97  | 6.063,08                                               | 616.720,03             | 135.678,41          | 44.220,00 | 28.928,75           | 6.063,08               | 6.470,73 | 2.757,44 |                         |                       |
| 24           | 2.777.495,00                         | 2.040.387,22  | 5.978,32                                               | 604.186,22             | 132.920,97          | 44.220,00 | 29.032,16           | 5.978,32               | 6.470,73 | 2.738,79 |                         |                       |
| 25           | 2.733.275,00                         | 2.011.355,06  | 5.893,25                                               | 591.737,17             | 130.182,18          | 44.220,00 | 29.135,94           | 5.893,25               | 6.470,73 | 2.720,08 |                         |                       |
| 26           | 2.689.055,00                         | 1.982.219,13  | 5.807,89                                               | 579.373,18             | 127.462,10          | 44.220,00 | 29.240,09           | 5.807,89               | 6.470,73 | 2.701,30 |                         |                       |
| 27           | 2.644.835,00                         | 1.952.979,04  | 5.722,21                                               | 567.094,56             | 124.760,80          | 44.220,00 | 29.344,61           | 5.722,21               | 6.470,73 | 2.682,45 |                         |                       |
| 28           | 2.600.615,00                         | 1.923.634,44  | 5.636,23                                               | 554.801,62             | 122.078,36          | 44.220,00 | 29.449,50           | 5.636,23               | 6.470,73 | 2.663,53 |                         |                       |
| 29           | 2.556.395,00                         | 1.894.184,93  | 5.549,95                                               | 542.794,65             | 119.414,82          | 44.220,00 | 29.554,77           | 5.549,95               | 6.470,73 | 2.644,55 |                         |                       |
| 30           | 2.512.175,00                         | 1.864.630,16  | 5.463,35                                               | 530.773,97             | 116.770,27          | 44.220,00 | 29.660,42           | 5.463,35               | 6.470,73 | 2.625,50 |                         |                       |
| 31           | 2.467.955,00                         | 1.834.969,75  | 5.376,45                                               | 518.839,89             | 114.144,78          | 44.220,00 | 29.766,44           | 5.376,45               | 6.470,73 | 2.606,38 |                         |                       |
| 32           | 2.423.735,00                         | 1.805.203,30  | 5.289,23                                               | 506.992,71             | 111.538,40          | 44.220,00 | 29.872,84           | 5.289,23               | 6.470,73 | 2.587,19 |                         |                       |
| 33           | 2.379.515,00                         | 1.775.330,46  | 5.201,70                                               | 495.232,74             | 108.951,20          | 44.220,00 | 29.979,63           | 5.201,70               | 6.470,73 | 2.567,94 |                         |                       |
| 34           | 2.335.295,00                         | 1.745.350,83  | 5.113,86                                               | 483.560,31             | 106.383,27          | 44.220,00 | 30.086,79           | 5.113,86               | 6.470,73 | 2.548,61 |                         |                       |
| 35           | 2.291.075,00                         | 1.715.264,04  | 5.025,71                                               | 471.975,71             | 103.834,66          | 44.220,00 | 30.194,34           | 5.025,71               | 6.470,73 | 2.529,22 |                         |                       |
| 36           | 2.246.855,00                         | 1.685.069,70  | 4.937,24                                               | 460.479,27             | 101.305,44          | 44.220,00 | 30.302,27           | 4.937,24               | 6.470,73 | 2.509,75 |                         |                       |
| 37           | 2.202.635,00                         | 1.654.767,43  | 4.848,45                                               | 449.071,30             | 98.759,68           | 44.220,00 | 30.410,59           | 4.848,45               | 6.470,73 | 2.490,22 |                         |                       |
| 38           | 2.158.415,00                         | 1.624.356,84  | 4.759,35                                               | 437.752,11             | 96.305,46           | 44.220,00 | 30.519,30           | 4.759,35               | 6.470,73 | 2.470,62 |                         |                       |
| 39           | 2.114.195,00                         | 1.593.837,54  | 4.669,93                                               | 426.522,02             | 93.834,84           | 44.220,00 | 30.628,39           | 4.669,93               | 6.470,73 | 2.450,95 |                         |                       |
| 40           | 2.069.975,00                         | 1.563.209,15  | 4.580,19                                               | 415.381,36             | 91.383,80           | 44.220,00 | 30.737,87           | 4.580,19               | 6.470,73 | 2.431,20 |                         |                       |
| 41           | 2.025.755,00                         | 1.532.471,28  | 4.490,13                                               | 404.330,43             | 88.952,70           | 44.220,00 | 30.847,75           | 4.490,13               | 6.470,73 | 2.411,39 |                         |                       |
| 42           | 1.981.535,00                         | 1.501.623,53  | 4.399,74                                               | 393.369,57             | 86.541,31           | 44.220,00 | 30.958,02           | 4.399,74               | 6.470,73 | 2.391,51 |                         |                       |

1-888



Control

.

.

0

.

0

0

.

0,00

0,00

0,00

0,00

1-  
  


### ANEXO CONTRATO REMUNERADO POR DESEMPEÑO

En la ciudad de Salto Departamento de Salto, el día 30 de setiembre de 2020, **POR UNA PARTE, la INTENDENCIA DE SALTO** (en adelante "IdS") inscripta en el "RUT" con el número 160050700014, representada en este acto por el **Doctor ALEJANDRO NOBOA SILVA**, en su calidad de Intendente del Departamento de Salto, asistido del Secretario General Doctor **CESAR IGNACIO SANCHEZ**, con domicilio en calle Juan Carlos Gómez N° 32 de esta ciudad, y **POR OTRA PARTE, SONDA URUGUAY S.A** (en adelante "Sonda") (Sociedad registrada como ESCO en el MIEM), con domicilio en la ciudad de Montevideo y Sede en Plaza Independencia N° 831 Oficina 1101, inscripta en el RUT con el número 212724490015 y en el Banco de Previsión Social con el número 3538010, representada en este acto por el Señor **CARLOS ANDRES ALVAREZ CORTES LAPORTA**, titular de la cédula de identidad número 1.711.730-9, en su calidad de apoderado, **manifiestan que: ANTECEDENTES: I)** La Intendencia de Salto llamó a interesados en cotizar en la modalidad de Contratación Directa por excepción de conformidad al Artículo 33 Literal C del TOCAF en la redacción dada por el artículo 25 de la Ley 18.597, tramitado según Expediente número 2019-44404 caratulado: "DIR HACIENDA SOLICITA RECAMBIO DE LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE SALTO". **II)** Por Resolución N° 312 de fecha 11 de noviembre de 2019, se adjudicó el llamado de referencia a la Empresa "**SONDA URUGUAY S.A**". **III)** El día 1 de julio de 2020, las partes suscribieron un Contrato Remunerado por Desempeño: En la cláusula segunda numeral 7 in fine del referido Contrato se establece: "El costo de piso de puerto y/o aeropuerto serán de cargo y costo exclusivo de la IdS." **IV)** Los costos de Piso que corresponden a la IdS ascienden a la suma de Unidades Indexadas doscientos treinta y cuatro mil novecientos dieciséis con cincuenta y seis (U.I. 234.916,56), más el Impuesto al Valor Agregado. En virtud de lo expuesto, por el presente las partes **ACUERDAN QUE:** **PRIMERO: (Objeto) I)** La Intendencia de Salto reconoce el adeudado establecido en el numeral anterior de la cláusula precedente. **II)** Sonda financiará el pago de Unidades Indexadas doscientos treinta y cuatro mil novecientos dieciséis con cincuenta y seis (U.I. 234.916,56), más el Impuesto al Valor Agregado, que se abonarán en treinta y seis (36) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de Unidades Indexadas seis mil quinientas

veinticinco con cuarenta y seis (U.I. 6.525,46), cada una, venciendo la primera a los treinta días contados a partir del día de hoy y las siguientes en iguales fechas y meses de los años subsiguientes. **III)** El pago de las facturas que se presenten al cobro, se realizará por transferencia a cuentas en la institución de intermediación financiera autorizada por el BCU, elegida por la Empresa. El pago se realizará a través de depósito bancario en el Banco Itaú Uruguay Sociedad Anónima en: a) Pesos Uruguayos Cuenta Corriente a nombre de Sonda Uruguay Sociedad Anónima número 2411000. El comprobante del depósito o transferencia, serán prueba suficiente de pago. **IV)** El precio indicado no incluye el Impuesto al Valor Agregado. Serán de cargo de la IdS, los aumentos en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (cuya alícuota al día de hoy asciende al veintidós por ciento (22%)), que puedan aprobarse en el futuro, e inversamente se beneficiará con la disminución de la misma. También serán de cuenta de la IdS los nuevos impuestos que pudieran aprobarse en el futuro gravando el objeto comprendido en este Contrato, o alguno de ellos, salvo el caso en que la Ley prohibiere su traslado. **SEGUNDO: (Interés Moratorio):** El atraso en los pagos generará, un interés moratorio máximo según disposiciones del Banco Central vigentes al día anterior al último pago, por operaciones activas de empresas por períodos menores a un año como mecanismo de garantía de repago. **TERCERO: (Mora):** La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas se producirá de pleno derecho por el solo hecho de hacer algo contrario a lo estipulado o no hacer lo debido, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. **CUARTO: (Incumplimiento):** El no pago de seis facturas consecutivas se considerará incumplimiento y hará exigible la totalidad de lo adeudado. **QUINTO: CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO Y NOTIFICACIONES.**

a) Las partes se obligan a cumplir el presente contrato de buena fe y, en especial a actuar con la dedicación y lealtad.

b) El presente contrato se rige por la ley de Uruguay. Cualquier conflicto que surja entre las partes será dirimido antes los Tribunales de la ciudad de Salto.

c) Este Acuerdo constituye el único e integral acuerdo entre las partes y sustituye cualquier otro entendimiento, oral o escrito, relacionado con el objeto de este contrato.

d) Domicilios Especiales. Las partes fijan domicilios especiales en los indicados como suyos en la comparecencia y convienen la validez del telegrama colacionado como medio

auténtico de cualquier clase de notificación o comunicación, previstas en este Acuerdo, la que producirá efecto desde la fecha del acuse de recibo, sin perjuicio de cualquier otro medio de comunicación fehaciente.

e) Los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse quedan limitados en todos los casos al monto máximo del contrato.

Para constancia de lo antes expresado, y previa lectura, lo firman ambas partes en dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.

